Foecyfikacje Techniczne D.00.00.00

D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

CPV —45110000-1, 45230000-8,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznekaiyania i odbioru robot (ST svymagania ogolne dotygeze wykonania

i odbioru robo6t drogowych - przy przebudowie drogi nawierzchnizwirowej na nawierzchei utwardzom w
msc. Krzywe na dziatce nr ewid. 119 na diug ok. 860

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygokontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboymienionych w pkt.
1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Wymagania og6lne nalg rozumie i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKTIOWYCH

D.02.01.01 WYKOPY

D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORGNDROGI

D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZABSZCZENIEM PODLTA

D.04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABIZIOWANEGO MECHANICZNIE
D.05.03.01 NAWIERZCHNIAZWIROWA

D.05.03.04 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGQ30/37

D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWSCIERALNA

D-05.03.05¢ NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWWIAZACA | WYROWNAWCZA
D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP BRUKOWCEM

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony pagydwy. Wzdhi drogi zlokalizowane jest oraz kraye st z drog
nastpujace uzbrojenie: linie energetyczne, kable telefamiczsié wodochgowa. Droga przebiega przez tereny rolnicze o
zabudowie zagrodowej.

1.5. Organizacja robot, warunki BHP, ochronasrodowiska

Przed przysipieniem do rob6t inwestor zawiadomi wszystkichéeieieli przylegtych posesji o utrudnieniach w ruabraz
oznakuje odcinek drogi w rejonie prowadzonych roRiboty prowadZiw liniach okrélajgcych zakres opracowania.

Na projekcie zagospodarowania wchgozam w sktad dokumentacji naniesiono istgog uzbrojenie podziemne. Przy
zblizeniu sé do kabli i linii energetycznych, telefonicznydtzasuw wodocigowych roboty ziemne prowadziecznie w
uzgodnieniu z gestorami sieci.

Catai¢ robot prowadz pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osiyyliowierzy uprawnionemu geodecie.
Prowadzenie i zabezpieczenie robét oznakowgodnie z projektem na czas prowadzenia robét godmieniu z
inwestorem. Wykonawca robét — Kierownik budowy pizerzysgpieniem do robot jest zoboadiany sporzdzi¢ plan
bezpieczéastwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozpdeenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca2Q.
(Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporzdzaniu planu ,bioz” naley skorzysté z zasad BHP podanych dla poszczegoinych robétaporadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

(Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz uwzgii¢ ,informacj dotyczca bezpieczéstwa i  ochrony zdrowia”. Obowakiem
wykonawcy jest zapewnienie prgeip dla pieszych i dojazdu do posesji. Technolagiaot i ich rodzaj oraz materiaty
zastosowane w projekcie nie wpsynegatywnie narodowisko.

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pongj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.6.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedgcy budynkiem, stanowty catGé¢ techniczno-aytkows (droge) albo
jego cz$¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiglostowy, korpus ziemny, ezel).

1.6.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubumitty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i @edednio
utwardzony.

1.6.3.Dlugos¢ mostu - odlegtet miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych zsyath
- odlegta¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdniporaej.
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1.6.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wrazszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zgzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.6.5 Droga tymczasowa (morawva) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczimauchu pojazdéw obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeanidzilo usugcia po jego zakaczeniu.

1.6.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmmijagcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzekoliczndici zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.6.7.Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pegsz.
1.6.8.Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.6.9.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykorgwpowaniona do kierowania robotami i do wygbwania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.6.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikam@tokami, pasami awaryjnego postoju i pasami gizyehi
jezdnie.

1.6.11.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchaz ze sposobem ich gokenia.

1.6.12. Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzgca ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.6.13.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowéw.

1.6.14.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyntelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.6.15 Rejestr obmiaréw - akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonywanych robét w formie wylidgzeszkicow i ew. dodatkowych zglznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez hyniera.

1.6.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawdgago, niezkdne do
przeprowadzenia wszelkich badieprob zwhzanych z ocenjakaosci materiatow oraz robot.

1.6.17.Materiaty - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacpjektovy i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezymiera.

1.6.18.Most - obiekt zbudowany nad przeszkaddm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezsz.
1.6.19.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzglych do przejmowania i rozktadania ofen od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

1.6.20Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana he&edaio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

1.6.21Warstwa wjzgca - warstwa znajdgga sé miedzy warstwy Scieralm a podbudow, zapewniajca lepsze rozt@nie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow

1.6.22Warstwa wyrO6wnawcza - warstwa #ga do wyrdwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniefej
nawierzchni.

1.6.23Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stca do przenoszenia obgén od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktadd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

1.6.24Podbudowa zasadnicza - gornascézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktadd sie z jednej lub dwdch warstw.

1.6.25Podbudowa pomocnicza - dolnae&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigen castek podiga. Maze zawieréa warstwe mrozoochrong,
odsiczapca lub odcinajgca.

1.6.26Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gltéwnymareeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dmiat
mrozu.

1.6.27Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni legcej powyzej.

1.6.28.Warstwa odgczapca - warstwa stiyca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

1.6.29.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszczinie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.6.30.0Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.6.31. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowanadpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.6.32. Odpowiednia (bliska) zgodié - zgodndé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamjesi przedziat
tolerancji nie zostat okéony - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju robét
budowlanych.

1.6.33.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicggjmi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnogi oraz
drzew i krzewOw. Pas drogowy u® rownie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adz
chronicych ludzi isrodowisko przed uatliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.6.34.Pobocze - g&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyieask pojazddw, umieszczenia udzen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,zgta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.6.35.Podiae - grunt rodzimy lub nasypowy,Zgy pod nawierzchgido gebokaici przemarzania.

1.6.36.Podtae ulepszone - gorna warstwa pogtplezaca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona w celu umtiwienia
przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.6.37.Polecenie Inyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawaepirzyniera, w formie pisemnej, dotygze
sposobu realizacji robét lub innych spraw gzminych z prowadzeniem budowy.

1.6.38.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydztaca autorem dokumentacji projektowej.
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1.6.39.Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja howegaqrania drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w plapigékroju podhlanym) istniejcego padczenia.

1.6.40.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamgkejiobudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych ciekow
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaudatiowego, pieszego.

1.6.41.Przeszkoda naturalna - elemémtdowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.6.42.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopzgktad droga,
kolej, rurocig itp.

1.6.43.Przetargowa dokumentacja projektowaesézlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk
i wymiary obiektu ldacego przedmiotem robét.

1.6.44 Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowegmzeMskiadd sic z petnejsciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrziy komor.

1.6.45.Rekultywacja - roboty mage na celu upogzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji tereno@ruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.6.46.Rozpktosc teoretyczna - odlegéé micdzy punktami podparcia (#gskami), przsta mostowego.

1.6.47.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegdomiedzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podhej, obejmuje catkowitszeroka¢ konstrukcyjma ustroju niogcego.

1.6.48.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczeghimpdzajoéw ruchu oraz
szerokd¢ chodnikbw mierzona wwietle pokczy mostowych z wylczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddziedsj
ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.6.49.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejriai technologicznej ich wykonania.
1.6.50.Tunel - obiekt zagbiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegja ruchu pieszego.

1.6.51. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linikolejowa lub inma drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.6.52. Zadanie budowlane - &% przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolmp do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeghniczno-aytkowych. Zadanie ma
poleg& na wykonywaniu robdt zwranych z budow modernizag, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej Iub jej
elementu.

1.7. Ogélne wymagania dotyczce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za ich zgoditaz dokumentagj projektows,
ST i poleceniami layniera.

1.7.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedea Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizag i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzempldakeimentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.7.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpodanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwatditiagcym podziat na dokumentggprojektovs:
- Zamawiajcego,
— sporadzorg przez Wykonawe
1.7.3.Zgodnd¢ robét z dokumentagjprojektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynprekazane przez Ayniera Wykonawcy stanowiczes¢ umowy,

a wymagania wyszczegolnione w ¢bg jednym z nich s obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozhimosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw ohpwe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,0g6lnych warunkach umowy”. Wykonawecae mae wykorzystywa btedéw lub opuszcze w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winieatychmiast powiadorilnzyniera, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbimsci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszyestki
wykonane roboty i dostarczone materiatydd zgodne z dokumentacprojektows i ST. Dane okrdone w dokumentaciji
projektowej i w ST bda uwazane za wart&i docelowe, od ktdrych dopuszczalrne adchylenia w ramach okilenego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementiwdowli musz by¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadkly, materiaty
lub roboty nie bdg w petni zgodne z dokumentagprojektovg lub ST i wptynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostazasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@nma koszt Wykonawcy.

1.7.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o ktexze inwestycyjnym
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Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniemaalizacji kontraktuzado zakaczenia i
odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczyinstaluje i ledzie utrzymywa tymczasowe urglzenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcészelkie innesrodki
niezkedne do ochrony robét, wygody spotecgeioi innych. Fakt przygpienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie
przed ich rozpoexiem w sposéb uzgodniony zzymierem oraz przez umieszczenie, w miejscachsciéeh okrélonych
przez Irzyniera, tablic informacyjnych, ktérych t& bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice informacyjne ¢da
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.

1.7.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage ochronysrodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie¢sdlo przepisow i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgdzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla oséb lub whasrici
spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w ¢sivie jego sposobu
dziatania.

Stosugc sk do tych wymaga bedzie miat szczegd6iny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopovégalojazdowych,

2) $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdbw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pgzaru.

1.7.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie utrzymywa sprawny spra
przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanierbaz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajdzdMateriaty tatwopalneeds sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedepash oséb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afijaez personel Wykonawcy.

1.7.7 .Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwahg szkodliwe dla otoczenia, niegdly dopuszczone dozycia. Nie dopuszcza giuzycia
materiatlow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od dopuszczalnego, ollmego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadowgyte do robdét bda mialy aprobag techniczm wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialdwsénadowisko. Materialy, ktéreas
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azaeaiczeniu robét ich szkodlivéé zanika (np. materiaty pylaste) mpg
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania. z& wymagaj tego odpowiednie
przepisy Zamawiagy powinien otrzymé& zgod: na wycie tych materiatdbw od wgiwych organdw administracji
paistwowej. Jeeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie secyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.7.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruregi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzddeych wigcicielami tych urzdzer potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawi@@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamiewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacitzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robdét,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeéfenia instalacji i urgdzei podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgma robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tpsialacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi fiyniera i zainteresowane wladze oragdfie z nimi wspélpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoreaviedzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnintieurzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

1.7.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobcizenia na é przy transporcie materiatow i
wyposa&enia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie njdmke zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyagowo
tadunkow i w sposéb ggty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat zyniera. Pojazdy i tadunki powodige
nadmierne obaizenie osiowe nie dgla dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i
Wykonawca hdzie odpowiadat za naprawszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodpieleceniami lzyniera.

1.7.10.Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcagdhie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy. W
szczegolnéci Wykonawca ma obowtek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emtiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehaigjch odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni edzie
utrzymywat wszelkie urmgzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spizi odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnieermieczéstwa publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty zwrzane
z wypetnieniem wymagaokreslonych powyeej nie podlegaj odrgbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.



Foecyfikacje Techniczne D.00.00.00

1.7.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty zakfczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakaenia przez liyniera). Wykonawca dulzie
utrzymyw& roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymawoieinmo by prowadzone w taki sposéb, aby budowla
drogowa lub jej elementy byty w zadowaleym stanie przez caty czas, do momentu odbiordexstaego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera powinien rozpo@z roboty
utrzymaniowe nie pfniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralng@ejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore gsw jakikolwiek spos6b zwzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdgkdMawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagaawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzei lub metod

i w sposoOb ciglty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawgakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wgkstaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonyith robot
Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje daiyez proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednisviadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegddta nie oznacza automatyczni® wszelkie materiaty z danego
zrodfa uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegtdia w sposob ggly spetniaj wymagania ST w czasie popti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwae witacicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrodet miejscowych vdczapc w to zrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowkzany dostarczy Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpeciem eksploatacjirodta. Wykonawca przedstawi dokumen¢azawierajca raporty z
bada& terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatdw z jakiegokolwiek
zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfalvynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéne z
dostarczeniem materiatow do rob6t. Humus i nadkimsowo zdjte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniskia

i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce kutgwacji terenu po ukficzeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terdénidowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumemtamowy
beds wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad avdpdnio do wymaga umowy lub wskaza Inzyniera .Z
wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegozie prowadai zadnych wykopow w olgbie terenu
budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoélnioneokuimentach umowy.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi okganjacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materialtdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krdbateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacii okréonej partii materiatéw pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekojvytwérni, keda zachowane nagtujagce warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnion wspoétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w sieza
przeprowadzania inspekgc;ji,

b) Inzynier bkedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwoérni, gdzie odbywa si produkcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarmprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadlz ztozone w miejscu
wskazanym przez fyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materialtéw do innych robot,znte dla
ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatbostanie przewarfociowany przez layniera. Kady rodzaj robot, w
ktdrym znajduj sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego
nieprzygciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu gdy ¢ola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly gakos¢ i whasciwos¢ do robdt i byly dosgpne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatdla bzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zompawanych przez Wykonawc
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2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigunazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiymiera 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie @rzeyciem
materiatu, albo w okresie diszym, jéli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez hyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezedy¢ pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytw, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka¢ wykonywanych robo6t. Spekz uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgbdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie oigacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajn& sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stkmgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachzyiniera w terminie przewidzianym uma@wSprzt bedacy wiasndcia
Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i gotovm do pracy. Bdzie on
zgodny z normami ochroryodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy #ynierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.zdé dokumentacja projektowa lub ST przewiglmpozliwos¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadondyhiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alaeipiprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liyniera, nie mee by p&zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkdédw umowy, zostaprzez Irkyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie na jalké
wykonywanych rob6t i wiciwosci przewaonych materiatdéw. Liczbdrodkéw transportu ¢gizie zapewni& prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okienymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidobyniera, w terminie przewidzianym
umowa.Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyabspetnig wymagania dotyexe przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afieh na osie i innych parametréw technicznyShodki transportu nie odpowiadage
warunkom dopuszczalnych obgén na osie mog by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykena kedzie usuwé na biegco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdamirogach publicznych oraz dojazdach do teremotyy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgndnie z umow oraz za jaké& zastosowanych materiatdw i
wykonywanych robét, za ich zgod$toz dokumentagj projektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdtzo
poleceniami layniera.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgso wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i e¢dnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pémie przez
Inzyniera. Nasjpstwa jakiegokolwiek lglu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgan
jesli wymaga tego kedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawma wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub
wyznaczenia wysokgi przez lmyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialcioza ich doktadn&. Decyzje
Inzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdbot keda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i W, & take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgkdni wyniki bada& materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wypgtijace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, déwiadczenia z przeszioi, wyniki bad@ naukowych oraz inne czynniki wplywsae na rozwzam kwestk.
Polecenia layniera keda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawe, pod grdbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigng¢ zatazong jakas¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakdéci materialtdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania probek i
bad& materialtbw oraz robo6t. Przed zatwierdzeniem systekontroli Irzynier mae zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowalaj. Wykonawca &dzie
przeprowadzapomiary i badania materiatlow oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji gktpwej i ST. Minimalne wymagania co do zakresudaaidich
czestotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdly mostaty one tam ok§ene, Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapetvmiykonanie rob6t zgodnie z umgwWykonawca dostarczy ignierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane wydzenia i sprgt badawczy posiadfjwazng legalizacg, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okg&jacych procedury bada Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony
dostp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.Aynier kgdzie przekazywéWykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedocignieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocagniccia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki badg
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materiatéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
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niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakdych
materiatow. Wszystkie koszty zyziane z organizowaniem i prowadzeniem liatiaterialéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie obejmylj

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegpte przez

Inzyniera. Przed przygpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&adawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji

Inzyniera.

6.3. Badania prowadzone przez lgyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perainia prébek i badania
materiatow wrddta ich wytwarzania i zapewniona medbie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wakoy i
producenta materiatow. dginier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabidt prowadzonego przez Wykonawbedzie
oceni& zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawigmikdw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inzynier maze pobierd probki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj kosztzaé wyniki tych
bada& wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to liynier poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatiah bada, albo oprze si wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnii materiatow i rob6t z dokumentagprojektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty powt6rhylab
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zogtanzez Wykonawg

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktdre posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych eda%ciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

— Polsky Normg lub

— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli nie g objete

certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez ST, k@da partia dostarczona do robdaidbie
posiadé te dokumenty, okeétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty pratome musz posiadd ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie pgoyrpeparte wynikami badavykonanych przez niego. Kopie wynikdw
tych bada bedg dostarczone przez Wykonagvinzynierowi. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spejaitych wymaga beda
odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymvdazujagcym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy daid@ okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidth@a prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisgzienniku budowy &da dokonywane
na biegco i bedg dotyczy przebiegu robdt, stanu bezpiegg®va ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcztepny
budowy. Kady zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, kt6ra dokonat&saap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalsbuego. Zapisy ¢l czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku
chronologicznym, bezgoednio jeden pod drugim, bez przerw. ataone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgent
beda oznaczone kolejnym numerem aggnika i opatrzone daf podpisem Wykonawcy i kyniera.
Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegdIngci:
- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez #iyniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robaét,
- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczeg6inych elementéw robot,
- przebieg robdt, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach,
— uwagi i polecenia lzyniera,
— daty zargdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robaét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowe;j,
- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
— dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przedidone Irzynierowi do

ustosunkowania si Decyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja

lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budobliguje Inzyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie
jest jednak strapumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeéWykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiar6w stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegti kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadzag siv sposéb eigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jal@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakai. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny lyudostpnione na kade zyczenie
Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stiace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym.

Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjane
prawem. Wszelkie dokumenty budowydh zawsze dogpne dla Imyniera i przedstawiane do wudlu na zyczenie
Zamawiajicego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokuotacy projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rotiditonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniayiera o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarupapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwieklub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach
podanych wslepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalkiVykonawcy od obowkku ukaiczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostgnpoprawione wg instrukcji tryniera na pimie. Obmiar gotowych robétctzie przeprowadzony z
czestasciag wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkmaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawg Inzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatéw

Dlugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdtulinii osiowej.
Je&li ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako dhlugéé pomnaona
przez $redni przekrdj. lléci, ktére majy by¢ obmierzone wagowo,¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane przez Zyniera.
Urzadzenia i spret pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spez wymagag bada
atestugcych to Wykonawca dalzie posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe dalg przez
Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbét.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amizenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom ST &lzie
utrzymyw& to wyposaenie zapewniat w sposob eglty zachowanie doktadoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary fkedg przeprowadzone przed ggziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, akzé w przypadku
wystepowania dhiszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikgich przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaesiprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiarazor
nieodzowne obliczeniaghda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wyyngkomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikagcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca
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szkice mog by¢ dokczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostarrgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbhiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegmakryciu. Odbiér robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwania ogdlnego pagiu robdét .Odbioru robot
dokonuje Izynier .Gotowd¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowgyowiadomienia o tym fakcie igniera. Jakéc i ilos¢ robot
ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentow zawigcgich komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacjokumentagj projektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie 8oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru ogciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. @dhiob6t dokonuje kynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidlio jakasci | wartasci.
Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem rim@ o tym fakcie Iayniera.Odbidr ostateczny robot ngstw
terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przezzimiera zakéczenia robot i przygcia
dokumentéw, o ktéorych mowa w punkcie 8.4.2.0dbiasstatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajcego w obecnii Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikdw baflda pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z
dokumentagj projektowg i ST.W toku odbioru ostatecznego rob6t komisjaozaa s¢ z realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robo6t zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzbtpetniagcych i robot
poprawkowych.W przypadkach niewykonania wyznaczbnyah6t poprawkowych lub robot uzupetaigajch w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czyidaia ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymentaigiznacznie
odbiega od wymaganej dokumentapyojektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma whkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiedséno ruchu, komisja dokona peten, oceniagc pomniejszom wartasé¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagi@rzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégio robot jest protokdt odbioru ostatecznegadtrob
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotow&nastpujace dokumenty:

1. dokumentag projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpviesli zostata sporazona w trakcie

realizacji umowy,

szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZ],

opinie technologiczp sporadzomy na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zajczonych do dokumentéw

odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét whécicielom urzdzen,

9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawca robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego niglg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whglaag; wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniap kedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajicego. Termin wykonania robét poprawkowych i robatpetniagcych wyznaczy komisja.

Noosrwbd
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydibtra@wihzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjn@dbiér pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgldnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiértestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstaw pfatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagara jednost& obmiarows ustalor dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wgimnych ryczattowo podstanptatndci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowe] ledzie uwzgédniat wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag sé na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji projek&jw

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét$pobejmowa:
- robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,

- wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowaniaeido wymagé warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okridone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektayimierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z
postpu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dziezawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikdw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasjhu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barieswiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:
(a) usuniccie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.{Dz 2013r., poz.1409).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzitiz. U z 2004r. .Nr204, poz. 2086 zzp6Zm.).
3. Instrukcja DP-T14 z pdniejszymi zmianami wydana przez GDDP w Warszawie

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamiwieblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zaptatyaboty budowlane (Dz. U. Nr 180, poz. 1758)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochragngowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 zzmdejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (DANtJ115, poz. 1229 z pdiejszymi zmianam.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pweaiarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229, z4méejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buaoyth (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oezgogndci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr(Dz. U. Nr 92, poz. 880).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpigsea i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wizia 2001 r. w sprawie bezpiedatwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych uradzei technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dmegch (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sieapB005 w sprawie bhp przy pracach gaginych znargeniem na hafas lub
drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn02 r. sprawie dziennika budowy, mainia rozbidrki,tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pd242).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy yplagzpieczéstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robdbwlanych, stwarzagych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (DZ. U. Nr
151, poz. 1256)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i fodulumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robatowlanych oraz programu funkcjonalnozytdowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003 r. w sprawie szczegbétowych warunkéw gdwania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.sprawie przeciwp@rowego zaopatrzenia w
wodg oraz drog pzarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia0O20r. w sprawie systemOw oceny zgofltio wymaga, jakie powinny spenia
notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodioi, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanyckalkamaniem CE (Dz. U. Nr

195, poz. 2011)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn202 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgédineyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 198, poz. 2041).
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