Foecyfikacje Techniczne D.00.00.00

D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

CPV — 45110000-1, 45230000-8,
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkanyania i odbioru robét (ST)aswymagania ogélne

dotyczice wykonania i odbioru rob6t drogowych przy przebudowie drogi gminnej z nawierzchni

zwirowej na nawierzchnie utwardzong na dz. ewid. 106, 214 w miejscowoi Zielone Drugie gm.Suwalki

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygokontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboymienionych w pkt.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Wymagania ogélne natg rozumiet i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKTIOWYCH

D.01.02.01. USUNECIE DRZEW | KRZAKOW

D.02.01.01 WYKOPY

D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORGNDROGI

D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZABSZCZENIEM PODLTA

D.04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABIZIOWANEGO MECHANICZNIE
D.05.03.01 NAWIERZCHNIAZWIROWA

D.05.03.04 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGQ30/37

D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWSCIERALNA

D-05.03.05¢ NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWWIAZACA | WYROWNAWCZA
D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP BRUKOWCEM

D.06.02.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony pagydwy. Wzdhi drogi zlokalizowane jest oraz kraye st z drog
nastpujace uzbrojenie: linie energetyczne, kable telefaméczsi€ wodociagowa. Droga przebiega przez tereny rolnicze o
zabudowie zagrodowej.

1.5. Organizacja robot, warunki BHP, ochronasrodowiska

Przed przysipieniem do rob6t inwestor zawiadomi wszystkichseiaieli przylegltych posesji o utrudnieniach w ruabraz
oznakuje odcinek drogi w rejonie prowadzonych roRiboty prowadZiw liniach okrélajgcych zakres opracowania.

Na projekcie zagospodarowania wchgozam w sktad dokumentacji naniesiono istaog uzbrojenie podziemne. Przy
zblizeniu s¢ do kabli i linii energetycznych, telefonicznydlzasuw wodoeigowych roboty ziemne prowadzigcznie w
uzgodnieniu z gestorami sieci.

Calai¢ robdt prowadai pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osyytiowierzy uprawnionemu geodecie.
Prowadzenie i zabezpieczenie robét oznakowgodnie z projektem na czas prowadzenia robét godmieniu z
inwestorem. Wykonawca rob6t — Kierownik budowy mrzerzysgpieniem do robét jest zoboywany sporgdzic plan
bezpieczastwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozpdrenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca2a.
(Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporzdzaniu planu ,bioz” naley skorzysté z zasad BHP podanych dla poszczegoinych robétaporadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych

(Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz uwzgini¢ ,informacjc dotyczaca bezpieczéstwa i  ochrony zdrowia’. Obowikiem
wykonawcy jest zapewnienie prgejp dla pieszych i dojazdu do posesji. Technolagiaot i ich rodzaj oraz materiaty
zastosowane w projekcie nie wpsynegatywnie narodowisko.

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione poaej okrelenia naley rozumie& w kazdym przypadku nagpujaco:
1.6.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedgcy budynkiem, stanowty catgé¢ techniczno-aytkows (droge) albo
jego cz$¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiglostowy, korpus ziemny, ezel).
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1.6.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lusumitty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i edpdnio
utwardzony.

1.6.3.Dlugas¢ mostu - odleghet miedzy zewrtrznymi kravedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych zsyaty

- odlegta¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdreej.

1.6.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wragszelkimi
urzadzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.6.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczimnauchu pojazdéw obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeandzilo usugtia po jego zakiczeniu.

1.6.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmmijacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzekolicznadici zachodzcych w toku wykonywania robot.

1.6.7.Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pegsz
1.6.8.Jezdnia - ax¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.6.9.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykorgw@owaniona do kierowania robotami i do wygbwania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.6.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikam@tokami, pasami awaryjnego postoju i pasami aizyehi
jezdnie.

1.6.11.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwaz ze sposobem ich pokenia.

1.6.12. Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.6.13.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowéw.

1.6.14.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyntelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.6.15 Rejestr obmiaréw - akceptowany przezyimiera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonywanych robét w formie wylidzeszkicow i ew. dodatkowych zalznikdw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez hyniera.

1.6.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamawdepo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badieprob zwhzanych z ocenjakaosci materiatow oraz robot.

1.6.17.Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robo6t, zgodne z dokumentacpjektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezymiera.

1.6.18.Most - obiekt zbudowany nad przeszkaddmy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezggz
1.6.19.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzsttych do przejmowania i rozktadania of@n od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

1.6.20Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana begedaio oddzialywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

1.6.21Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstwy $cieralry a podbudow, zapewniaica lepsze rozienie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

1.6.22Warstwa wyréwnawcza - warstwa siga do wyrdwnania nieréwdoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

1.6.23Podbudowa - dolna e& nawierzchni stzca do przenoszenia obgén od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

1.6.24Podbudowa zasadnicza - gorngsézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sklad@ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

1.6.25Podbudowa pomocnicza - dolna¢@z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podida. Maze zawierd warstwe mrozoochrong,
odsiczapcy lub odcinagca.

1.6.26Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnymaraeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dmiat
mrozu.

1.6.27Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cistek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powyej.

1.6.28.Warstwa odgczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedostej st do hawierzchni.

1.6.29.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdgie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.6.30.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunielika dla pieszych i przepust.

1.6.31. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowanadpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.6.32.Odpowiednia (bliska) zgodsé - zgodnéé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamjesé przedziat
tolerancji nie zostal okény - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneégo rodzaju robot
budowlanych.

1.6.33.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicgajmi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnogi oraz
drzew i krzewOw. Pas drogowy u® rownie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adz
chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.6.34.Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyiaase pojazdéw, umieszczenia udzen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,zga jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.6.35.Podiaze - grunt rodzimy lub nasypowy,zkgey pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

1.6.36.Podtaze ulepszone - gérna warstwa padiplezagca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu untiwienia
przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.
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1.6.37.Polecenie Inyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawaepirzyniera, w formie pisemnej, dotygze
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gzginych z prowadzeniem budowy.

1.6.38.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydataca autorem dokumentacji projektowej.

1.6.39. Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w plapigékroju podhianym) istniejcego padczenia.

1.6.40.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamgtejiobudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych ciekéw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaudahowego, pieszego.

1.6.41.Przeszkoda naturalna - elemémdowiska naturalnego, stanaay utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.6.42.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, staposvutrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprzgkitad droga,
kolej, rurocag itp.

1.6.43.Przetargowa dokumentacja projektowaesé¢ziokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk
i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robét.

1.6.44 Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowegozeMisktada sie z petnejsciany, stupdéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzy komor.

1.6.45.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji tereno@ruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.6.46.Rozpktosé¢ teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia (fgskami), przsta mostowego.

1.6.47.Szerokdé¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtomiedzy zewrtrznymi kravedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podhej, obejmuje catkowitszeroké¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.6.48.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczeghimpdzajoéw ruchu oraz
szeroké¢ chodnikow mierzona wwietle poeczy mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzigtaj
ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.6.49.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ictidio(przedmiarem) w kolejrimi technologicznej ich wykonania.
1.6.50.Tunel - obiekt zagbiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dweegja ruchu pieszego.

1.6.51. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linikolejowa lub inm drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.6.52. Zadanie budowlane - X przedsiwzigcia budowlanego, stanoyga odgbng catas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funktefihniczno-uaytkowych. Zadanie mee
poleg& na wykonywaniu robdt zwranych z budow modernizag, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej Iub jej
elementu.

1.7. Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodidaz dokumentagj projektowva,
ST i poleceniami layniera.

1.7.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeda Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wsp6trzdne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzempldakeimentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadoza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki gggale Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.7.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpodanym w
szczegO6towych warunkach umowy, uwatdpiajgcym podziat na dokumentaggprojektovs:
- Zamawiajcego,
— sporadzorg przez Wykonawe

1.7.3.Zgodna¢ robét z dokumentagjprojektovg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynprekazane przez Ayniera Wykonawcy stanowiczes¢ umowy,

a wymagania wyszczeg6lnione w ¢by jednym z nich s obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozhigoici w ustaleniach poszczegdinych dokumentoéw obpwe kolejndé¢ ich waznosci
wymieniona w ,0goélnych warunkach umowy”. Wykonaweae mae wykorzystywdé bledow lub opuszcze w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winieatychmiast powiadorilnzyniera, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbmsci opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszyestki
wykonane roboty i dostarczone materiatydd zgodne z dokumentacprojektows i ST. Dane okrdone w dokumentaciji
projektowej i w ST bdg uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalng addchylenia w ramach okdlenego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementiwdowli musz by¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mgyzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadkly, materiaty
lub roboty nie hda w petni zgodne z dokumentagprojektovg lub ST i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostazasspione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@ama koszt Wykonawcy.
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1.7.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o ktexze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniem@alizacji kontraktuzado zakaczenia i
odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczyinsiauje i ledzie utrzymywd tymczasowe urmlzenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcészelkie innesrodki
niezkedne do ochrony robdét, wygody spotecgeioi innych. Fakt przygpienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie
przed ich rozpoexiem w sposéb uzgodniony zzymierem oraz przez umieszczenie, w miejscachsciéeh okrélonych
przez Ireyniera, tablic informacyjnych, ktorych tie bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne ¢bg
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.

1.7.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zné i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dae ochronysrodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie¢stlo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgdzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla oséb lub whasrici
spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w ¢sivie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sk do tych wymag# bedzie miat szczegd6iny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopovégaiojazdowych,

2) s$rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitaurh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) moazliwoscig powstania pzaru.

1.7.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie utrzymywa sprawny spra
przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanierbaz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pejdzdMateriaty tatwopalne¢la sktadowane w spos6b zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedepash oséb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afijaez personel Wykonawcy.

1.7.7 .Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niesdy dopuszczone dozycia. Nie dopuszcza esiuzycia
materiatlow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od dopuszczalnego, ollmego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadowgyte do robdét bda mialy aprobag techniczm wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialtdwsénadowisko. Materialy, ktéreas
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, azp&aiczeniu robét ich szkodliwg zanika (np. materiaty pylaste) mpg
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania. z& wymagaj tego odpowiednie
przepisy Zamawiagy powinien otrzymé& zgod: na wycie tych materiatdbw od wdgiwych organdw administracji
paistwowej. Jeeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie secyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

1.7.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochtoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruregi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzddeych wigcicielami tych urzdzer potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapiewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacitzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeéfenia instalacji i urgdzei podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgma robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tipstalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi fiyniera i zainteresowane wladze oragdfie z nimi wspélpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoreaiedzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnimtieurzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

1.7.9.0graniczenie obgren osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranigzeobcizenia na é przy transporcie materiatow i
wyposa&enia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie njdmke zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyagowo
tadunkéw i w sposéb gity bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Ayniera. Pojazdy i tadunki powodige
nadmierne obgizenie osiowe nie ¢tla dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w oddsie terenu budowy i
Wykonawca hdzie odpowiadat za naprawszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodpieleceniami lzyniera.

1.7.10.Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcagdhie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy. W
szczegOlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eigiecznych,
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szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehaigjch odpowiednich wymagdasanitarnych. Wykonawca zapewni gdzie
utrzymywat wszelkie urmgzenia zabezpieczame, socjalne oraz spizi odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnieermieczéstwa publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty zwrzane
z wypetnieniem wymagaokreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;.
1.7.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremrobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty zakfczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakaenia przez liyniera). Wykonawca dulzie
utrzymyw& roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymawieinmo by prowadzone w taki sposéb, aby budowla
drogowa lub jej elementy byty w zadowaleym stanie przez caty czas, do momentu odbiordexstaego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie igniera powinien rozpogz roboty
utrzymaniowe nie piniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralng@ejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore gsw jakikolwiek spos6b zwzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdgkdMawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagaawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzei lub metod

i w sposoOb ciglty bedzie informowa& Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawgakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wgystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonyith robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje daiyez proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednisviadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegddta nie oznacza automatyczni@ wszelkie materiaty z danego
zrodfa uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegddia w sposéb ggty spetniag wymagania ST w czasie pgpti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwae wiacicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrodet miejscowych vdczapc w to zrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowkzany dostarczy Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpeciem eksploatacjirodta. Wykonawca przedstawi dokumen¢azawierajca raporty z
bada& terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatdw z jakiegokolwiek
zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfalvynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéne z
dostarczeniem materiatow do rob6t. Humus i nadkimsowo zdjte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniskia

i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce kutgwacji terenu po ukficzeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terdénidowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumemtamowy
beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad avdpdnio do wymaga umowy lub wskaza Inzyniera .Z
wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegozie prowadai zadnych wykopow w olgbie terenu
budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoélnioneokuimentach umowy.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materialtdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krdbateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptaciji okréonej partii materiatéw pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekojvytwérni, keda zachowane nagtujagce warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnion wspoétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w sieza
przeprowadzania inspekgc;ji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwoérni, gdzie odbywa si produkcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarmprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadlz ztozone w miejscu
wskazanym przez fyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materialtéw do innych robo6t,znte dla
ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatbostanie przewarfoiowany przez layniera. Kady rodzaj robot, w
ktdrym znajduj sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego
nieprzygciem i niezaptaceniem



Foecyfikacje Techniczne D.00.00.00

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerido czasu gdy ¢ola one potrzebne do robot, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowally $akos¢ i whasciwosé do robét i byty dosipne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania materiat&la bzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

J&li dokumentacja projektowa lub ST przewigupozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiymiera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie g@reeyciem
materiatu, albo w okresie diszym, jéli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez igniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezedy¢ pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakaé¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robét powinien ktyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgbdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie oizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajn& sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stkmgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachzyiniera w terminie przewidzianym umawSprzt bedacy wtasndcia
Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i gotovm do pracy. Bdzie on
zgodny z normami ochronyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy kynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgtm do uwytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.zék dokumentacja projektowa lub ST przewiglmjazliwosé wariantowego zycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadondyhiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alaejpiprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji lzyniera, nie m@e by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostaprzez Irzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jako
wykonywanych robét i wikciwosci przewaonych materiatow. Liczbdrodkéw transportu ¢nizie zapewni& prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okienymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidobyniera, w terminie przewidzianym
umowg.Przy ruchu na drogach publicznych pojazaygabspetnid wymagania dotyexe przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afigh na osie i innych parametréw technicznyShodki transportu nie odpowiadage
warunkom dopuszczalnych obgzén na osie mog by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykena kpdzie usuwé na bieaco, na whasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazaamirogach publicznych oraz dojazdach do teremotyy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ramgdnie z umow oraz za jaké& zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgod§ioz dokumentagj projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robiEzo
poleceniami layniera.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgso wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i ¢dnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pimie przez
Inzyniera. Nasfpstwa jakiegokolwiek lglu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgan
jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawma wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokgi przez lmyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziacioza ich doktadn&. Decyzje
Inzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdldt keds oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i W, @& take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgkdni wyniki bada& materiatéw i robo6t, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkciji i przy badaniach
materiatow, déwiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywsae na rozwzam kwestk.
Polecenia Iayniera kzda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg, pod grdba zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tyfodunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakdéci materialtdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlagczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezeédne do pobierania prébek i
bada& materiatdbw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systekontroli Ineynier mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowaldj. Wykonawca &dzie
przeprowadzapomiary i badania materiatlow oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji gktpwej i ST. Minimalne wymagania co do zakresudhaidich
czgstotliwosé s okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy rostalty one tam ok§one, Irnzynier ustal
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapeivmiykonanie robot zgodnie z umawWykonawca dostarczy gnierowi
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swiadectwa, ze wszystkie stosowane wgdzenia i sprgt badawczy posiadfjwazng legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadgjwymaganiom norm oké&jacych procedury bada Inzynier bedzie mi€ nieograniczony
dostp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.Aynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedocignieciach dotycacych urzdzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocagniecia te lgdg tak powane, ze mog wptynaé ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robdt badanych materiatow i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakdych
materiatow. Wszystkie koszty zgwiane z organizowaniem i prowadzeniem lahaterialdw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie obejmylj

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcgpte przez

Inzyniera. Przed przygbieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi ltyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba&jawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji

Inzyniera.

6.3. Badania prowadzone przez lgyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, lzaynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pefainia prébek i badania
materiatow wrédia ich wytwarzania i zapewniona medbie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wekmy i
producenta materiatow. dginier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabidt prowadzonego przez Wykonawbedzie
ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawismikdw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inzynier maze pobierd probki materiatow i prowadézibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj kosztzéé wyniki tych
bada& wykaza, ze raporty Wykonawcy g niewiarygodne, to liynier poleci Wykonawcy lub zleci niezatleemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatiah bada, albo oprze si wylacznie na wlkasnych badaniach przy
ocenie zgodnii materiatow i rob6t z dokumentagprojektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty powt6rhylab
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawg

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopuyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

- Polsky Normg lub

- aproba4 technicza, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPaiskiej Normy, jeeli nie g objete

certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez ST, k@da partia dostarczona do robdaidbie
posiadéa te dokumenty, ok&tajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przéome musg posiada ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie pogrpeparte wynikami badavykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych bada bedg dostarczone przez Wykonagvinzynierowi. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spejaitych wymaga beda
odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymvdazujagcym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy daid@ okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidth@a prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisgzienniku budowy &da dokonywane
na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieggigva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcepny
budowy. Kady zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, kt6ra dokonat&saap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalsbuego. Zapisy ¢l czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku
chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw. aaone do dziennika budowy protokoty i inne dokument
beda oznaczone kolejnym numerem gzgnika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kryniera.
Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegdlIngci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez kyniera programu zapewnienia jékoi harmonograméw robot,
- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczeg6lnych elementéw robot,
— przebieg robot, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia lzyniera,
— daty zargdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanig@jch i ulegaicych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom

szczeg6lnym w zvwazku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
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— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

— dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydgb przedi@one Inzynierowi do

ustosunkowania si Decyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja

lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika mgdobliguje Inzyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie

jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiar6w stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegti kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadzae siv sposob caigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiardéw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jal@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny lyudosgpnione na kade zyczenie
Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczaesbprdécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &g przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjane
prawem. Wszelkie dokumenty budowydy zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do wglu na zyczenie
Zamawiajicego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokntacy projektows i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru ratdgitonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniayiiera o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarupapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru ledg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiegdlub przeoczenie (opuszczenie) wédimch
podanych wélepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalki’ykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich roboét.
Btedne dane zostanpoprawione wg instrukcji tryniera na pimie. Obmiar gotowych robotetzie przeprowadzony z
czestasciag wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkmaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawg Inzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtgici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymg¢da obmierzone poziomo wzdiulinii osiowej.
Jeli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako dhlug@é pomnaona
przez sredni przekréj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,elbda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétgbzaakceptowane przez Zyniera.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawclezeli urzadzenia te lub spegz wymagag bada
atestujcych to Wykonawca ¢gizie posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe dola przez
Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbdt.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom ST &lzie
utrzymywa& to wyposaenie zapewnigi w sposOb aigly zachowanie dokltaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary fkedg przeprowadzone przed ggziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, akzé w przypadku
wystepowania dhiszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikgich przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaesiprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiarazor
nieodzowne obliczeniagkda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wyymskomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikagcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice mog by¢ dokczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostarrgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegagcych zakryciu

Odbidr robdt zanikarych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegmakryciu. Odbi6r robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwania ogélnego pagiu robdét .Odbioru robot
dokonuje Imynier .Gotowd¢ danej czsci robdét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemtzka budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowgyowiadomienia o tym fakcie igniera. Jakéc i ilos¢ robot
ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentow zawigcgich komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontagjokumentacj projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru agciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @dhiob6t dokonuje kynier.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeéztpgo wykonania robét w odniesieniu do ichdlio jakasci | wartasci.
Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem rim@ o tym fakcie Iayniera.Odbidr ostateczny rob6t ngstw
terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przezzimiera zak@éczenia robot i przycia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.0dbiaratatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajcego w obecrnii Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikdw baflda pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z
dokumentagj projektows i ST.W toku odbioru ostatecznego rob6t komisjacza@ s¢ z realizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratadtpetniajcych i robot
poprawkowych.W przypadkach niewykonania wyznaczbnyah6t poprawkowych lub robot uzupetaigajch w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czyidaia ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdélinych asortymentaigznacznie
odbiega od wymaganej dokumentapyojektova i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiedséwno ruchu, komisja dokona peten, oceniagc pomniejszom wartasé wykonywanych
robot w stosunku do wymagi@rzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégio robdt jest protokédt odbioru ostatecznegdatrob
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotow&nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgvjiesli zostata sporadzona w trakcie
realizacji umowy,
szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZ],
opinie technologiczp sporadzomy na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zajczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom urzdzen,
9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawca robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

Noakrwd
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10. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego niglg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whglaae; wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniap kedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajicego. Termin wykonania robét poprawkowych i robaipetniagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydibtra@wizanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjn@dbioér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgjdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidrtestzay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagara jednostk obmiarovy ustalon dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wyimych ryczattowo podstayptatndgci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej kdzie uwzgbdniad wszystkie czynngei,
wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekejw

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robétipobejmowa:
- robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymisyaewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,

— wartcs¢ pracy spratu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawmujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowaniagido wymagé warunkéw umowy i wymagaogoinych zawartych w D-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okridone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarnjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektayimierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z
postpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietgteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowgi drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaejihu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barieswiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizagjichu obejmuje:
(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.{{Dz 2013r., poz.1409).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzitfz. U z 2004r. .Nr204, poz. 2086 zzp6Zm.).
3. Instrukcja DP-T14 z pdniejszymi zmianami wydana przez GDDP w Warszawie

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamwigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zaptatyaboty budowlane (Dz. U. Nr 180, poz. 1758)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochragngowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 zzmdejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (DANtJ115, poz. 1229 z gdiejszymi zmianam.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pwgeaiarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229, z4miejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegongndci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr(Dz. U. Nr 92, poz. 880).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié &rzenia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpigstea i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wimi@ 2001 r. w sprawie bezpiedatwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
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innych uradzei technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dmegch (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sieapR005 w sprawie bhp przy pracach gginych znarsgeniem na hafas lub
drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn02 r. sprawie dziennika budowy, mahia rozbidérki,tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy yplagzpieczéstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegOtowego zakresu rodzajow robdbWwlanych, stwarzagych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (DZ. U. Nr
151, poz. 1256)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i fodolyumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robédowlanych oraz programu funkcjonalnozytbowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw gdgania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.sprawie przeciwp@rowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pzarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpniaO20r. w sprawie systemOw oceny zgofirio wymaga, jakie powinny spetnia
notyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie zgodioi, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanyclakeananiem CE (Dz. U. Nr

195, poz. 2011)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn202 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgédineyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 1198, poz. 2041).
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