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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje drogę gminną 102004B zlokalizowaną w msc. Dubowo Drugie na 

odcinku od km 0+000 – 0+500. 
 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz ze wzmocnieniem nawierzchni 

drogi gminnej 102004B – dokumentacja powinna zawierać wszystkie dokumenty niezbędne do 

uzyskania decyzji ZRID. 
2) Uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na przebudowę wraz ze 

wzmocnieniem nawierzchni drogi gminnej 102004B. 

3) Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie wraz ze wzmocnieniem 

nawierzchni drogi gminnej 102004B, w niżej wymienionym zakresie: 

- korekta przebiegu drogi w istniejących granicach pasa drogowego; 

- poszerzenie podbudowy i wykonanie warstw bitumicznych; 

- wzmocnienie zjazdów gruntowych; 

- wykonanie chodnika w m. Dubowo Drugie; 

- wzmocnienie pobocza gruntowego materiałem kamiennym; 

- uzupełnienie pobocza humusem i obsianie trawą; 

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; 

- wykonanie przejść dla pieszych z doświetleniem nad przejściami oraz aktywnymi znakami D-6 

zasilanymi z sieci 

1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

Droga gminna nr 102004B w msc. Dubowo Drugie: 

- odcinek            - w km 0+000 – 0+500,  

− Klasa drogi      - L 

− Nośność drogi     - 80 kN/oś 

− Kategoria ruchu     - KR2 

− Szerokość jezdni     - 5,00 m  

− Szerokość chodnika     - 2,00 m  

− Szerokość pobocza gruntowego   - 0,75 m 

− Nawierzchnia jezdni    - bitumiczna 
 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Odcinek drogi gminnej nr 102004B w km 0+000 – 0+500 zlokalizowany jest w msc. Dubowo Drugie 

w Województwie Podlaskim, w Powiecie Suwalskim na terenie gminy Suwałki.  

Na wskazanym odcinku drogi gminnej odbywa się duży ruch pojazdów samochodowych, rolniczych 

oraz pieszych, głównie w kierunku zlokalizowanej w pobliży Suwalskiej Strefy Ekonomicznej. 

Przebieg trasy drogowej został ściśle dostosowany do istniejącej lokalizacji pasa drogowego,  

a w szczególności do przebiegu jezdni drogi gminnej nr 102004B. W chwili obecnej omawiany 

odcinek drogi gminnej nr 102004B jest drogą jednojezdniową o nawierzchni żwirowej szerokości 

3,50 - 5,00 m oraz poboczu gruntowym o zmiennej szerokości. Omawiany odcinek drogi funkcjonuje 

jako typowa droga gminna klasy technicznej „L”.  

Odcinek nie jest objęty ograniczeniem tonażowym. 

Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, 

odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania. 
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Wykonawca zobowiązany będzie m. in. do: 

1) Sporządzenia szczegółowego harmonogramu wykonania poszczególnych opracowań 

projektowych stanowiących kompletną dokumentację wykonawczą, uwzględniającego czas do 

uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia 

budowlanego. Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie ujęty był czas wykonywania wszystkich 

niezbędnych czynności w sposób zapewniający wykonanie zamówienia (opracowania dokumentacji  

i uzyskania stosownych decyzji) w terminie umownym. 

2) Opracowania projektu wykonawczego z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r.  poz.1129 ). 

3) Opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót sporządzonych na podstawie 

obowiązujących norm i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagań aktualnego 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r.  poz.1129) 

4) Uzyskania opinii właściwego organu w sprawie potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia objętego przedmiotem zamówienia zgodnie z 

przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) 

- w razie zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca wykona raport o oddziaływaniu planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko, wymagany do wniosku o uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach 

środowiskowych. Raport powinien spełniać wymagania, które zostały określone w ustawie z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 poz. 1973). 

5) Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zezwoleń. 

6) Opracowania organizacji ruchu na czas robót wraz z zatwierdzeniem. 

7) Opracowania i zatwierdzenia projektu stałej i tymczasowej organizacji ruchu zgodnie  

z przepisami: 

- Ustawa   z   dnia   20 czerwca 1997 r.  Prawo   o   ruchu   drogowym (Dz. U. 2021  poz. 450). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  

(Dz. U. 2017, poz. 784). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 

poz. 124) 

8) Realizacji robót w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty wykonawcze po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

9) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji technicznych. 

10) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 

11) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. 

12) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do 

powiatowego zasobu geodezyjnego. 
 

Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, 

przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby 

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. 
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  Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 
 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
Opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu 

zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.), normami, wytycznymi oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi 

dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi polskimi 

normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
  

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy. 
 

Wycena całości robót: 

W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z: 

- uzyskaniem niezbędnych opinii, zezwoleń, zgłoszeń i materiałów składających się na kompletną 

dokumentacje projektową przedmiotowego zamierzenia budowlanego, 

- wykonaniem i  przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej, 

- wykonaniem robót pomiarowych i budowlanych. 
 

Natężenie ruchu 

 Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natężenie ruchu pojazdów oraz jego struktura. 

Droga będzie drogą dwukierunkową.  

 Natężenie ruchu oszacowano z wykorzystaniem danych z lat ubiegłych. Należy uwzględnić 

dodatkowo wzrost natężenia ruchu wynikający z zasiedlania nowych obszarów przewidzianych  

w Studium uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego. 
  

 

 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać następujące prace przygotowawcze: 

- prace pomiarowe, 

- zdjęcie humusu, 

- poszerzenie podbudowy w miejscach korekty przebiegu drogi, 

- demontaż oznakowania pionowego; 
 

 Przebudowa i wzmocnienie jezdni 

Przebudową objęty zostanie odcinek drogi gminnej 102004B w km 0+000 – 0+500. 

Roboty budowlane polegać będą na: 

 korekcie geometrii nawierzchni jezdni do wymaganych parametrów technicznych 

- dostosowanie spadków poprzecznych i podłużnych na odcinkach prostych oraz łukach drogi do 

obowiązujących przepisów technicznych, 

 korekcie przebiegu drogi w istniejących granicach pasa drogowego, 

 korekta łuków poziomych, 

 wykonanie poszerzenia jezdni do szerokości 5,00m 

 wyrównanie kruszywem istniejącej nawierzchni 

 wykonaniu warstwy wiążącej i ścieralnej, 

 budowa chodnika w m. Dubowo Drugie, 

 uzupełnienie pobocza gruntowego wraz z humusowaniem wraz z obsianiem trawą. 
 

 Wykonanie chodników 

Założono wykonanie jednostronnego chodnika w m. Dubowo Drugie, szerokości 2,00m oraz 
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długości ok. 500mb z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej. 

 

 Wykonanie przejść dla pieszych 

Założono wykonanie 4 przejść dla pieszych z doświetleniem nad przejściami oraz aktywnymi 

znakami D-6 na tle z folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej lub 

pomarańczowej, zasilanymi z sieci. 

 

 Wzmocnienie istniejących zjazdów 

Istniejące zjazdy, objęte wzmocnieniem, posiadają nawierzchnie gruntowe, częściowo porośnięte 

trawą oraz luźną nawierzchnię gruntową (piasek) z licznymi miejscowymi brakami (ubytki). 

Przewidziane prace do wykonania zakładają wykonanie korytowania oraz wykonania warstwy 

grubości 15 cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm wraz z zamiałowaniem 

(uszczelnienie).  

Zjazdy po stronie wykonywanego chodnika należy wykonać z kostki betonowej gr. 8cm na 

podsypce cementowo – piaskowej. 
 

 Wzmocnienie poboczy 

Istniejąca droga posiada pobocze gruntowe o zmiennej szerokości. 

Z uwagi na to, że przebudowa obejmuje korektę przebiegu drogi w istniejących granicach pasa 

drogowego, planuje się wykonanie wzmocnienia pobocza gruntowego materiałem kamiennym  

0-31,5 mm warstwą grubości 15 cm (szerokość min. 0,75 m). 
 

 Oznakowanie pionowe 

Istniejące oznakowanie pionowe wymaga wymiany (uszkodzenia, słaba odblaskowość lica znaku). 

Założono ustawienie aktywnych znaków D-6 na tle z folii pryzmatycznej odblaskowo-

fluorescencyjnej żółto-zielonej lub pomarańczowej, zasilanymi z sieci. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzonych robót oraz projektu stałej organizacji ruchu. Projekty powinny być zatwierdzone przez 

Zarządzającego ruchem. 

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych robót obejmuje montaż oznakowania 

zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót oraz jego demontaż po 

zakończeniu budowy. 

Wykonanie oznakowania pionowego po zakończeniu robót obejmuje rozbiórkę istniejących znaków  

i tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym stałym projektem 

organizacji ruchu. 

Znaki drogowe powinny spełniać następujące warunki: 

- znaki z grupy średniej z blachy ocynkowanej  

-- krawędzie znaków podwójnie zaginane na całym obwodzie 

- lica znaków z folii odblaskowej II generacji 

- słupki do znaków z rur stalowych ocynkowanych fi 70 mm 
 

Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich 

umieszczania na drogach” (Załącznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.). 

 

 Oznakowanie poziome 

Założono wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego przejść dla pieszych. 

 

 Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe będą obejmowały: 

- ścięcie mechaniczne zawyżonego pobocza, uzupełnienie zaniżeń wraz z przewiezieniem nadmiaru 
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(ścinki do 1 km); 

- ręczne plantowanie poboczy i skarp rowu; 

- pozysk i dowiezienie wraz z wykonaniem humusowania poboczy wraz z obsianiem trawami 

(preferowany typ traw – niskie), przy grubości warstwy do 10 cm. 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Wybór wykonawców odbędzie się zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający 

wymaga: 

 opracowania   dokumentacji   projektowej   w   zakresie   niezbędnym   do   realizacji 

zamówienia, 
 opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
 opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót oraz docelowej, 
 wykonanie robót budowlanych. 
 obsługi geodezyjnej inwestycji, 
 sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień 

Publicznych, do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu 

uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania. Dokumentację przed 

rozpoczęciem robót należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Opis wymagań obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowań 

projektowych) i wykonania robót budowlanych. 
 

Definicje 

– Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 

(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

– Dokumenty Wykonawcy – zgodnie z warunkami umowy. 

– Droga – droga publiczna, wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 

oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi  

z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

– Element opracowania projektowego – część opracowania projektowego związana  

z wykonaniem zespołu wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego,  

w zależności od jego specyfiki, są: inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych  

i materiałowych obiektów budowlanych (pomiary i badania), oceny stanu technicznego obiektów 

budowlanych (ekspertyzy), prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały do 

uzgodnień, uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do prezentacji itd. 

– Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwiązana z drogą – do infrastruktury tej 

należą w szczególności: linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, linie 

telekomunikacyjne, przewody: kanalizacyjne (niesłużące do odwodnienia drogi), gazowe, 

ciepłownicze i wodociągowe, urządzenia wodnych melioracji, urządzenia podziemne 

specjalnego przeznaczenia, ciągi transportowe. 

– Inne obiekty – są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne niezaliczane do obiektów 

drogowych i obiektów inżynierskich, takie jak: cieki i zbiorniki wodne wraz z urządzeniami 

regulacyjnymi, piętrzącymi i zabezpieczającymi, obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, 

metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne, obiekty kubaturowe. 

– Inżynier – zgodnie z Warunkami Umowy. 
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– Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

– Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru, Projektant – definicje zgodne z zamieszczonymi  

w ustawie Prawo Budowlane oraz Warunkach Umowy. 

– Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 

awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

– Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

– Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) – elementy nośne obiektu, wraz 

z ich posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne  

i materiałowe z wyłączeniem instalacji, wyposażenia technicznego i wykończeń. Dla obiektu 

drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierający odpowiednio ukształtowaną drogową 

budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu drogowego i stateczność jego 

posadowienia (np. : konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie skarp, 

ulepszone podłoże). Nośność i stateczność drogowych budowli ziemnych powinny spełniać 

wymagania zawarte w rozporządzeniu. Dla obiektów mostowych jest to konstrukcja nośna wraz 

z podporami oraz elementami zapewniającymi stateczność obiektu i jego posadowienia. 

– Klasa drogi – przyporządkowanie drodze odpowiednich parametrów technicznych, 

wynikających z jej cech funkcjonalnych na podstawie rozporządzenia MTiGM z dnia 14 maja 

1999r. Dz. U. Nr 43, poz. 430. 

– Korpus  drogowy  -  nasyp  lub  ta część  wykopu, która jest  ograniczona  koroną drogi  

i skarpami rowów. 

– Linie rozgraniczające drogę – granice terenów przeznaczonych na pas drogowy, pasy 

drogowe oznaczone w ewidencji gruntów lub ustalone w decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi 

– Nawierzchnia – element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub zespół warstw 

służących  do  przejmowania  i  rozkładania  obciążeń  od  ruchu  na  podłoże  gruntowe  

i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który występuje na jezdniach (zasadnicze  

i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i wyłączania, łącznice, place, opaski, 

utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie 

zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), w miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów 

(stanowiska, pasy i zatoki postojowe), na chodnikach i ścieżkach rowerowych. 

Nawierzchnia, w zależności od potrzeb, może zawierać następujące warstwy: 

- Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu  

i czynników atmosferycznych. 

- Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze  rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  

- Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 

- Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

 Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje 

nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

 Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 

zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

 Warstwa  mrozoochronna  -  warstwa, której głównym  zadaniem  jest  ochrona nawierzchni 

przed skutkami działania mrozu. 

 Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 

gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

 Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się  

o nawierzchni. 

– Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
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w osi drogi lub w innym miejscu uzgodnionym z Inspektorem. 

– Obiekt budowlany (obiekt) – w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowiąca 

całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. W drogownictwie 

występują obiekty drogowe i obiekty inżynierskie. 

– Obiekt drogowy – droga spełniająca wymagania rozporządzenia. Obiekt drogowy zawiera,  

w zależności od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielące, 

pobocza, skarpy nasypów i wykopów, chodniki, ścieżki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy 

zieleni, skrzyżowania i zjazdy, węzły drogowe, przejazdy drogowe i skrzyżowania  

z liniami kolejowymi wraz z konstrukcją, nawierzchnią i wyposażeniem technicznym dróg. 

– Obiekt inżynierski – obiekt budowlany spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. 2000r. nr 63 

poz. 735. Do obiektów inżynierskich zalicza się: 

a) obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka), 

b) tunele (tunele, przejście podziemne), 

c) przepusty, 

d) konstrukcje oporowe. 

– Opracowanie projektowe – podstawowa część usługi będąca przedmiotem oddzielnego 

odbioru i rozliczenia. Opracowanie projektowe składa się z elementów opracowania 

projektowego.  

– Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania  

w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 

obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi  

i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

– Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 

urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

– Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 

głębokości przemarzania. 

 

– Podłoże ulepszone nawierzchni  - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 

nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 

wykonania nawierzchni. 

– Polecenie Inspektora - polecenia przekazane Wykonawcy zgodnie z Warunkami Umowy. 

– ST – Specyfikacje Techniczne 

– Sprzęt wykonawcy - zgodnie z Warunkami Umowy. 

– Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy. 

– Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu – do urządzeń tych należą m.in.: 

- znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie dzielącym 

- znaki i urządzenia BRD w wersji „aktywnej” 

- słupki przeszkodowe 

- bariery ochronne na krawędzi korony drogi i w pasie dzielącym 

- osłony energochłonne 

- osłony przeciwolśnieniowe 

- punktowe elementy odblaskowe 

- sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi 

- urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np. sygnalizacje świetlne, tablice 

informacyjne i znaki o zmiennej treści) 

- urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np. ogrodzenia, poręcze, bariery, łańcuchy) 
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– Właściwy organ – organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną do 

rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym.  

W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, 

stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy Prawo budowlane). 

– Wykonawca – zgodnie z Warunkami Umowy 

– Zjazd – to część drogi na połączeniu z drogą niebędącą drogą publiczną lub na połączeniu 

drogi z dojazdem do nieruchomości przy drodze, zjazd nie jest skrzyżowaniem. 

– Zamawiający – zgodnie z Warunkami Umowy. 
 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych 
Droga po wykonaniu przebudowy oraz wzmocnienia nawierzchni musi zapewnić przydatność 

strukturalną dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje 

bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia 

wymagania dla warstwy ścieralnej długiej żywotności, tzn. odporności na koleinowanie i ścieranie.  

Urządzenia infrastruktury muszą odpowiadać warunkowi minimalnej awaryjności tak, aby służby 

utrzymaniowe dokonywały tylko zabiegów utrzymania porządku. 
 

Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność  

z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami 

inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. 2016, poz. 124). 

Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych  

z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. 

Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 

W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli tych 

urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. 

Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny spełniać 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

2003r. nr 47, poz.401). 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.  

Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 

Przewiduje się karczowanie krzaków i poszycia w granicach istniejącego pasa drogowego, rozbiórkę 

elementów drogi oraz demontaż istniejącego oznakowania pionowego zgodnie  

z projektem stałej organizacji ruchu 

Miejsce składowania materiałów należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru. 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. nr 47, poz.401). 
 

Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy 

konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne 

powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom.  
 

Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe, plantowanie  

z humusowaniem i obsianiem trawą pasów oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed 
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rozpoczęcia robót. 

2.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia,  

w części dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej 

Wybór wykonawców odbędzie się zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021r., 

poz. 1129 ze zmianami). Zamawiający wymaga: 

- pozyskania map do celów projektowych 

- opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, 

- wykonanie przebudowy drogi wraz z budową chodnika i przejść dla pieszych, 

- obsługi geodezyjnej inwestycji, 

- sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, 

- w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy 

inwestycji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 60 miesięcy gwarancji i 

rękojmi na wykonane prace. 

 

1) Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu 

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych 

do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania uzgodnień, 

opinii i decyzji na etapie projektowania, zgłoszenia budowy, uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

budowę lub zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dokumentację przed zgłoszeniem lub 

złożeniem wniosku o wydanie decyzji należy uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca dołączy do 

projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

2) Mapa do celów projektowych 

Mapa do celów projektowych w skali 1:1000 lub 1:500 powinna spełnić wymagania określone  

w ustawie z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990 ze zm.) oraz  

ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 782). Mapa powinna posiadać klauzulę właściwego 

ośrodka dokumentacji geodezyjnej. Należy również pozyskać uproszczone wypisy z rejestru gruntów 

wraz z sąsiadującymi działkami 

 

3) Dokumentacja geotechniczna 

Wykonanie dokumentacji geotechnicznej konieczne jest do rozpoznania warunków gruntowo – 

wodnych na terenie objętym przebudową drogi, określenia grupy nośności podłoża i geotechnicznych 

warunków posadowienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 463 ze zm.) w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Dokumentację 

geotechniczną należy wykonać w 2 egzemplarzach.  

 

4) Projekt budowlany 

Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1609). Powinien obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże  

i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

5) Projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu  
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i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. poz. z 2013r., poz. 1129 ze zm.). 
Projekty wykonawcze należy wykonać w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD 
w formacie PDF oraz w postaci planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających 
jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację  
i uwarunkowania ich wykonania. Projekty muszą być przedstawione Zamawiającemu do akceptacji  
z klauzulą kompletności, która zawiera oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umową, 
przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie. 
Projekty wykonawcze powinny być opracowane na: 
- pozyskanych aktualnych mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500 lub 1:1000 
- na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę do 
opracowania elementów dokumentacji. 
 

Projekt wykonawczy powinien zawierać: 
- Część opisową:  
- opis techniczny,  
- wyciąg z wyników obliczeń konstrukcyjnych 
- Część rysunkową:  
- orientację w skali 1:25000,  
- plan sytuacyjny w skali 1:500 (na aktualnej mapie), 
- profil podłużny w skali 1:500/100, zawierający kilometraż, rzędne istniejącego terenu, projektowane 
proste i łuki poziome, projektowane spadki i łuki pionowe, rzędne projektowanej niwelety, rzędne 
projektowanego krawężnika, rzędne studzienek ściekowych, rzędne, spadki oraz niweletę 
projektowanych rowów, 
- przekroje normalne w skali 1:50, 
- przekroje poprzeczne w skali 1:100 (wykonane w odległościach min. co 30 m, a także  
w miejscach charakterystycznych), 
- rysunki ewentualnych szczegółów 
 

6) Przedmiar robót 

Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129). 
Przedmiar robót należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD  
w formacie pdf. 
 

 

7) Kosztorys inwestorski 

Kosztorys inwestorski należy opracować w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, korzystając  

z bazy średnich cen czynników produkcji. 
Kosztorys należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD. 
 

8) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Specyfikacje powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129). 

Specyfikację należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD  

w formacie pdf. 
  

9) Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu 

Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu należy opracować zgodnie z przepisami: 

- Ustawa   z   dnia   20 czerwca 1997 r.  Prawo   o   ruchu   drogowym (Dz. U. 2021  poz. 450), 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  

(Dz. U. 2017 poz. 748), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 nr 2311), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 

poz. 124 z późn. zm.)  

Zatwierdzony projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu należy przekazać Zamawiającemu  

w 2 egzemplarzach oraz  w wersji elektronicznej na płycie CD. 
 

Wymagania szczegółowe dla oznakowania pionowego: 

 Symbole znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinny być 

zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r.  

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311). 

 Kolorystyka i treść znaków pionowych powinna być zgodna z wzorcami zawartymi w ww. 

Rozporządzeniu. Każdy znak powinien posiadać swój symbol oraz dokładny kilometraż lokalizacji. 

 

10) Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126). 

Informację BIOZ należy opracować w 2 egzemplarzach. 

2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wstęp 
Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  

i odbioru robót drogowych polegających na wzmocnieniu wraz ze zmianą nawierzchni drogi gminnej 

nr 102004B w msc. Dubowo Drugie od km 0+000 do km 0+500. 
 

Wymagania techniczne 

 Roboty przygotowawcze: Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie  

z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich 

punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą 

być odtworzone na koszt Wykonawcy. 

 Roboty ziemne: należy prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność. Miejsca 

odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca. 

 Roboty drogowe: powinny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód  

w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót. W specyfikacjach 

technicznych należy zawrzeć następujące wymogi: 

- warstwy ścieralne nawierzchni jezdni i wiążące należy zaprojektować na ruch KR2 

- do złącz technologicznych należy stosować taśmy bitumiczno – kauczukowe 

- odbierana warstwa ścieralna powinna być jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni (łat) 

dokonywanych po wykonaniu warstwy ścieralnej. 

 Odwodnienie powierzchniowe – planuje się zachowanie istniejącego odwodnienia 

powierzchniowego (grunty piaszczyste) poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych  
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i podłużnych na nawierzchni i poboczu gruntowym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 24 lipca 20006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego. 

 Zjazdy indywidualne i publiczne – w czasie wykonywanie prac należy zapewnić mieszkańcom 

możliwość dojazdu do posesji.  

 Pobocza – wykonywanie poboczy musi postępować w czasie równolegle z postępem robót 

zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawienia uskoków na krawędzi jezdni 

i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widoczności  

w nocy. 

 Oznakowania – wymianę tarcz i tablic znaków pionowych należy przeprowadzić  

z zastosowaniem konstrukcji bezpiecznych słupków. Materiałem dla tarcz i tablic powinna być stal 

ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych II generacji.  

Założono wykonanie 4 przejść dla pieszych z doświetleniem nad przejściami oraz aktywnymi 

znakami D-6 na tle z folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej lub 

pomarańczowej, zasilanymi z sieci. 

Założono wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego przejść dla pieszych. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 

jeden egzemplarz dokumentacji projektowej (w wersji papierowej) i jeden egzemplarz specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót (na płycie CD w formacie PDF). 
 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy, projekt 

tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, projekt stałej organizacji ruchu, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  

w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  

i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również 

obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające 

oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób 

postronnych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 
 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie  

i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 

publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz dokona uzgodnień. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(Dz. U. nr 120, poz. 1126). 
 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby droga lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 

do momentu odbioru końcowego. 
 

Materiały 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały 
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one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach budowlanych  

i posiadają wymagane parametry. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca. 
 

Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane  

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą 

się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
 

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez 

Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  

i niezapłaceniem. 
 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości  

i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 
 

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt, jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 
 

Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 
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Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  

i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  

i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie Wykonawca. 

 

Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót  

w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją 

projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu  

i częstotliwości badań określone są w ST, normach, i wytycznych. 

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

 stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi 

w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

 wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności 

ich parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

 sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania  

z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 
 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 
 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  
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o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 

Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

 projekt wykonawczy, 

 plan BIOZ, 

 dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

 wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy, 

 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

 protokoły prób i badań,  

 protokoły odbiorów robót, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z  obowiązującymi  

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty ostatecznych odbiorów robót, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 odbiór częściowy 
 odbiór końcowy 
 odbiór ostateczny po okresie gwarancji 
Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

 użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych w odniesieniu do 

dokumentacji projektowej i ST, 

 jakość wykonania i dokładność robót. 
 

 

Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  

o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 

 

Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy, 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
 oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

wykonawczym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

 rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku jeśli takie materiały 

były), 

 rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości  

i wartości ogółem. 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty 

zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. 

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
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będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 

Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca wszystkie koszty 

związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji przetargowej  

(w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania 

zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu 

umowy byłaby niemożliwa.  

Są to między innymi koszty: 
 organizacji ruchu na czas robót, 
 zabezpieczenia miejsca robót, 
 przygotowania terenu i zaplecza, 
 tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 
 usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 
 doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 
Wynagrodzenie zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług VAT. 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 
Przedmiotowe zadanie jest ujęte w dokumencie: 

 Strategia Rozwoju Gminy Suwałki 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Droga, będąca przedmiotem zamówienia, stanowi istniejący ciąg drogowy drogi gminnej  

nr 102004B. 

Zamawiający oświadcza, że działka o numerze 191/9 stanowiąca pas drogowy, jest we władaniu 

Wójta Gminy Suwałki. 

Dodatkowo przewiduje się przejęcie 2 działek oraz podział ok. 2 działek do wykonania 

przedmiotowej inwestycji. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia 

budowlanego 

Ustawy i rozporządzenia: 

1. Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012r. 

poz. 463). 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782). 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 

poz. 124 z późn. zm.)  

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003  

nr 120, poz. 1126 z późn. zm). 

6. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129  

z późn. zm.). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130 poz. 1389 z późn. zm). 

8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2021 poz.1420 z późn. 

zm). 

9. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 poz. 1973 z późn. 

zm). 

10. Ustawa   z   dnia   20 czerwca 1997 r.  Prawo   o   ruchu   drogowym (Dz. U. 2021  poz. 450 z 

późn. zm ). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  

(Dz. U. z 2017, poz. 784 z późn. zm). 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 z późn. zm). 

13. Ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2019  

poz. 178 z późn. zm). 

14. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376 z późn zm.). 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie numeracji i ewidencji 

dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów 

nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582 z późn. zm.). 

16. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 1990  

z  późn. zm.). 

17. Ustawa  z  dnia  21 sierpnia 1997  r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  

1899 z późn. zm.). 

18. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

z 2021, poz. 741 z późn. zm.). 

19. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

(Dz. U. 2021 poz. 247 z późn. zm). 

20. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 z późn. zm.) 

21. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz.1213 

z późn. zm.). 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  

z 2013r., poz. 1129 z późn. zm). 

23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02.01. 2020 r. w sprawie katalogu odpadów  

(Dz. U. 2020 poz. 10 z późn. zm). 

24. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z późn. zm). 

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z późn. zm). 

26. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344 z 
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późn. zm.). 

27. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021, poz. 1098 ze zm.). 

 

Wytyczne: 

1. Wymagania techniczne WT-2 – Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na drogach 

publicznych. 

2. Wytyczne techniczne WT-3 2009 – Emulsje asfaltowe. Kationowe emulsje asfaltowe na 

drogach publicznych 

4. Inne informacje oraz posiadane materiały i dokumenty stanowiące załączniki do 

programu funkcjonalno - użytkowego 

1) Plan zagospodarowania terenu. 

 

Uwagi dodatkowe. 

1. Droga nie jest położona w strefie ochrony konserwatorskiej Konserwatora Zabytków. 

2. Na odcinku drogi gminnej nr 102004B, objętym PFU, zieleń przydrożna nie występuje. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania rozwiązań projektowych polegających na: 

- ułożeniu nowej warstwy ścieralnej na powierzchniach istniejącej nawierzchni bitumicznej (bez 

rozbiórek konstrukcji); 

- wykonaniu pełnej konstrukcji jezdni na powierzchniach poszerzeń oraz w miejscach korekty łuków. 
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

SKALA  1:25 000 
 

 

 

Załącznik nr 1 


