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Roboty w zakresie:

- Roboty wstepne i przygotowawcze CPV 45111200-0

- Roboty ziemne CPV 45111200-0

- Roboty konstrukcyjne CPV 45223200-8

- Roboty izolacyjne CPV 45320000-6

- Malowanie CPV 45442100-8

- Roboty konstrukcyjne z drewna CPV 45261210-9

- Roboty murowe CPV 45262500-6

— Posadzki CPV 45430000-0

- Tynki i okladziny wewne¢trzne CPV 45410000-4

- Roboty w zakresie stolarki budowlanej CPV 45421000-4
- Roboty blacharskie i dekarskie CPV 45261210-9

- Wyposazenie obiektow i placu zabaw

- Roboty ziemne , nawierzchnie , obramowania, zielen.
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WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem, niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych polegajacych na Zagospodarowaniu plazy w Okuniowcu nad jez. Okuniowiec

1.2.

Cel opracowania wiaze si¢ z przystosowaniem terenu pod funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe i poprawe
warunkow Korzystania z plazy gminnej. W tym celu zaprojektowano mini plac zabaw, altane z grillem, teren
wyposazony w miejsca odpoczynku (flawki) i stojaki na rowery, wykonanie nowej nawierzchni czesci plazowej
poprzez wykonanie w-wy gr.40cm z piasku drobnegona w-wie geowlokniny separacyjnej. Zapewniono miejsce
na gromadzenie odpadéw i toalete przenosna typu TOY TOY obudowana wiata.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Zakres opracowania obejmuje wyposazenie istniejacego miejsca wypoczynku "plaza Okuniowiec"

1. altana w Konstrukcji drewnianej z grilem o wymiarach 5,98m x 4,06m wyposazona w lawo st6l na 12 oséb,
kosz na Smieci

2. mini plac zabaw dla dzieci wyposazony w husStawke, pomost ruchomy, drazek gimnastyczny potréjny

3. elementy malej architektury

- obudowa $mietnika i TOI wiata w konstrukcji drewnianej 2,50m x 5,40m

- lawki betonowe z siedziskiem drewnianym i kosze betonowe

- stojaki na rowery 3 komplety na Smiejsc postojowych

W ramach zagospodarowania istniejacej plazy zostanie przeprowadzona makroniwelacja terenu i wykonanie
robot ziemnych, uzupeknienie piaskiem drobnym plazy oraz wykonanie nawierzchni trawiastej na pozostalej
czes$ci terenu. Istniejace zadrzewienie wymaga przeswietlenia. W obiektach matej architektury przewidziano
utwardzenie nawierzchni kostka betonowa typu polbruk (pod wiata grylowa oraz zabudowa $mietnika i TOI ).
Budowa pomostu plywajacego na dz. nr 128 i 121 stanowi odr¢bne opracowanie i zgloszenie .
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu, realizacji i rozliczeniu robot w obiektach
budowlanych realizowanych zgodnie z ustawa o zamdéwieniach publicznych.

Zakres robét objetych specyfikacjq techniczna.
Specyfikacja obejmuje wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
dla konkretnych robot budowlanych.

. Okreslenia podstawowe

obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec :

budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi

budowle stanowiaca catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami

obiekty matej architektury

budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, takie jak :
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele. sieci techniczne,, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne, (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych , sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgéci przedmiotéw sktadajaca si¢ na catos¢ uzytkowa.

obiekty malej architektury — sa to niewielkie obiekty a w szczegodlnosei : kultu religijnego (kapliczki, krzyze przydrozne,
figury),obiekty architektury ogrodowej (posagi, wodotryski), obiekty uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu
porzadku (piaskownice, drabinki, hustawki $mietniki)

tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem np. kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe,
powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, strzelnice barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze rozbudowg, dobudowe,
nadbudowg obiektu budowlanego.

roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego,

remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiace biezacej konserwacji.

urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obicktem budowlanym zapewniajgce
mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Sa to miedzy innymi przylacza, urzadzenia instalacyjne stuzace
oczyszczeniu lub gromadzeniu Sciekoéw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki

teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ administracyjng zezwalajacg na rozpoczgcie i prowadzenie budowy
Iub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
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dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokdty odbiorow czgsciowych i1 koncowych, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksiazki
obmiaru oraz w razie potrzeby dziennik montazu.

dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjne pomiary powykonawcze.

teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

obronno$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, b¢dacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do
stosowania w budownictwie.

wlasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdz. 8

wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa, oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.)

obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplata — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznos$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wlasciwy organ.

droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w czasie wykonywania
robot

kierownik budowy — jest to osoba wyznaczona przez wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszac ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

ksiazka obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksiazke¢ z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbgdne do przeprowadzenia niezb¢dnych badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materialy - sa to wszelkie materialy naturalne i wytworzone jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

odpowiednia zgodno$¢é — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

polecenie inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wg technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

cze$¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych
funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji

ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdlowych
specyfikacjach technicznych.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, szczegétowa
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzgdne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperéw , przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i egzemplarz szczegdétowej specyfikacji
technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone Iub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzglgdniajacym podziat na dokumentacje projektows :

- dostarczong przez Zamawiajacego

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i szczegélowq specyfikacjg techniczng
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Dokumentacja projektowa, szczegétowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosSci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i szczegdtowa specyfikacja
techniczna.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w szczegdtowej specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonywane roboty nie bg¢da zgodne z dokumentacja projektowa lub
szczegodtowa specyfikacja techniczng i majg wpltyw na nie dozwalajaca jakos¢ elementu budowli jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym : ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody
spoteczenstwa i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczone w ceng umowna.
Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdét.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie :

a/ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b/ podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na :

1/ lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.

2/ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a/ zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b/ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢/ mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bgdg sktadowane a sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca be¢dzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie gruntu, materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgdg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniem
nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odregbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j, ktore
sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

MATERIALY

Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdélowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w szczegélowej specyfikacji technicznej w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniaja wymagania szczegdtowej specyfikacji technicznej w
czasie postgpu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre§lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktorych mowa w szczegodtowych specyfikacjach technicznych .

Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwieck
ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym : oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdéw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowig inaczej.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haltdy i
wykorzystywane przy zsypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystywane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako§ciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub szczegdtowa specyfikacja techniczna przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialtdow do wykonywania poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez
zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$c
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegolowej specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, szczegotowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa, szczegdlowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos$c
wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
szczegotowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych ora dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami szczegdlowej specyfikacji technicznej,
programem zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagacé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w szczegblowej specyfikacji technicznej, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowego z tytulu wstrzymania robdt z takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

roboty przygotowawcze.

- wycinka drzew i krzewow z karczowaniem pni, zdjgcie humusu, makroniwelacja terenu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Program zapewnienia jako$ci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegétowa specyfikacja techniczng.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac :
organizacj¢ wykonywania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonywania poszczego6lnych elementéw robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnemu lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje 1 1lo$¢ §rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
sposob 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6élnych elementéw robot.
Zasady kontroli jakoSci robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materiatdéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegdlowej specyfikacji technicznej.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreSlone w szczegdtowej specyfikacji technicznej. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgji.
Inspektor nadzoru begdzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.
Pobieranie prébek.
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawceg usunigte Iub ulepszone z whasnej woli. koszt tych
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dodatkowych badan pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. probki dostarczone

przez wykonawcg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja

jakiegokolwiek badania wymaganego szczegdtowa specyfikacja techniczna, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz

w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru ;ub

innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania probek i badania

materialow u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze

strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce bedzie ocenia¢ zgodnosé

materialow i1 rob6t z wymaganiami szczegélowe] specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez

Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki

tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu

laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materialow 1 robdt z dokumentacja projektowa i szczegdétowa specyfikacjg techniczng. W takim przypadku, catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98)

2. posiadajg deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodnos$ci z :

- polska normag
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi szczegdtowej specyfikacji technicznej

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez szczegdtowa specyfikacje techniczng, kazda ich partia

dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okre§lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo
Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci :

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementoéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenie i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych i ostatecznych odbiorow robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych lub wymaganiom w zwiagzku z warunkami
klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy be¢da przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.



- Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw robot. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach w kosztorysie lub szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

- Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialdw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

- Pozostate dokumenty budowy :

a/ pozwolenie na budowe
b/ protokoty przekazania terenu budowy.
¢/ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d/ protokoty odbioru robot,
e/ protokoty z narad i ustalen,
f/ operaty geodezyjne,
g/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
- Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy be¢dg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8.

8.1.

8.2

8.3.

8.4.

9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i szczegdlowa
specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
szczegotowej specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z cz¢stosciag wymagang do
celu miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreSlenia ilosci robét i materialéw

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$Snym wymaganiom szczegdtowej specyfikacji
technicznej. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegélowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nast¢pujacym obmiarom :

a/ odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi czesciowemu

¢/ odbiorowi ostatecznemu (konncowemu),

d/ odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, szczegdlowa
specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu
robot okres§lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. odbioru robot dokonuje Inspektor
nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)

9.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika



budowy. Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktdorych mowa w punkcie 8.4.2,
odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektows i szczegdtowa specyfikacja techniczna.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbior6w czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa i szczegdlowa specyfikacja techniczng z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wickszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego).
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
a/ dokumentacj¢ powykonawczg tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b/ szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupehiajace lub zamienne),
¢/ recepty 1 ustalenia technologiczne,
d/ dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)
e/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegdlowa specyfikacja technologiczna i
programem zapewnienia jakosci,
f/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie ze
szczegodtowa specyfikacjg techniczng i programem zapewnienia jakosci,
g/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
h/ geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
i/ kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie
gwarancyjnym i r¢kojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot.”

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
szczegotowej specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe robdt bedg obejmowac :

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowaniem, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT
Rozliczenie robdt nastapi kosztorysem zamiennym, sporzadzonym na podstawie rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét oraz
ofertowych cen jednostkowych ,okre§lonych w ofercie.
10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
10.2.1. Koszt wybudowania objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :
a/ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postgpu robot.
b/ ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
¢/ optaty, dzierzawy terenu
d/ przygotowanie terenu,
e/ konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu
f/ tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
10.2.2. Koszt utrzymania objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :
a/ oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatel.
b/ utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego
10.2.3. Koszt likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :
a/ usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania
b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego



10.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120
poz.1268, z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr
154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz 2003r. Nr 80 poz. 718)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu, i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U z 2002r. Nr 108 poz. 953)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Normy dotyczace wykonywanych robét

PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogolne — oznaczenia podstawowych wielkosci

PN-70/B-01025 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno - budowlanych.

PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno - budowlane - wymiarowanie na rysunkach.

PN-60/B-01030 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiatdéw budowlanych.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli - obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli - obcigzenia zmienne technologiczne — podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych - obcigzenia $niegiem.

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli - obcigzenia zmienne technologiczne — obcigzenia pojazdami.

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli - obcigzenie gruntem

PN-77/B-02011 Obciagzenia w obliczeniach statycznych - obcigzenia wiatrem.

PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynkéw - wymagania i obliczenia

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepta i wlasciwosci materiatow -

PN-84/B-03264Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-69/B-02380 Kubatura budynkow - zasady obliczania

PN-89/B-02361 Pochylenie potaci dachowych

PN-71/B-02380 Os$wietlenie wnetrz §wiattem dziennym - warunki ogdlne

PN-90/B-03000 Projekty budowlane obliczenie statyczne

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli - ogblne zasady obliczen

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly - wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykle - wymagania i badania.

PN-62/B-10144Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej - wymagania i badania, przy odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja.

PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny - zwykta.

PN-75/B-12003 Cegty pelne i bloki drazone wapienno - piaskowe

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

N-90/B-30020 Wapno.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco.

PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych.

PN-90/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-91/B-27618Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-92/B-30177 Kit szklarski - wspdlne wymagania i badania.

PN-75/B-23100Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych — welna mineralna.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - wymagania i badania.

PN-91/B-10105Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych - wymagania i badania.

PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkéw szlachetnych oraz lastryka na spawie hydraulicznym.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakos$ci przygotowania powierzchni stali do malowania

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne.

PN-79/H-970700chrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Ogolne wytyczne.

PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podzial, nazwy i okre$lenia.

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkow eksploatacji wyrobow metalowych. Zabezpieczenie
malarskimi powtokami ochronnymi.
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PN-93/B-89020 Wyroby budowlane z tworzyw sztucznych - okladzina poreczowa z plastyfikowanego polichlorku winylu).

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne - piaski i zwiry filtracyjne - wymagania techniczne.

BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

PN-70/B-27617 Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-70/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okraglym i kwadratowym

PN-B-11201 Materialy kamienne - Elementy kamienne; podokienniki zewnetrzne (zast¢puje BN-63/6747-01)

PN-B-11202 Materialy kamienne - Elementy kamienne; ptyty posadzkowe zewng¢trzne 1 wewngtrzne (zastgpuje BN-86/6747 06

PN-B-11205Materiaty kamienne - Elementy kamienne; stopnie monolityczne i oktadzina stopni (zastgpuje BN-89/6747-25)

PN-B-12051Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly modularne (zastgpuje BN-80/6741-20)

PN-B-76001Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Szczelno§¢ Wymagania i badania (zastgpuje BN-84/8865-40)

PN-B-11206Materiaty kamienne - Elementy kamienne, podokiennniki wewngtrzne (zastgpuje BN-63/6747-02)

PN-B-11208Materiaty kamienne; ptyty posadzkowe z odpadow kamiennych (zastgpuje BN-63/6747 03)

PN-EN-196-1Metody badania cementu - Oznaczanie wytrzymatosci (zastgpuje BN-88/B-04300, PN-87/B-11000)

PN-EN-196-2Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu (zast¢puje BN-PN-78/B-04301)

PN-EN-196-3Metody badania cementu Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci (zastepuje BN-88/B-04300)

PN-B-30041Masa uszczelniajaca (zastgpuje BN-90/6753-13)

PN-EN 104 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany (zast¢gpuje BN-89/6733-12)

PN-B-24008 Ptytki i ptyty ceramiczne podiogowe i §cienne - Oznaczanie odpornosci na szok termiczny (zast¢gpuje BN-87/B-
12038/10)

PN-EN 121 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwosci wodnej (E < = 3% - Grupa A I) (zastgpuje BN84/B-12033 i
PN-79/B-12035 w zakresie ptytek o nasigkliwos$ci wodnej E mniejszej lub rownej 3%)

PN-EN 177 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% < E <= 6% (Grupa B Ula) (zast¢puje BN-
78/B-12032 z wyjatkiem p.5.7.6 1 p.5.7.7

PN-89/B-12039 - w zakresie ptytek o nasigkliwosci wodnej od 3% do 6%)

PN-EN 202 Piytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornos$ci (zastgpuje BN-87/B-12038/11)

PN-B-12058Wyroby budowlane ceramiczne - Ptytki elewacyjne (zastgpuje BN73/6741-13, BN-73/6741-19)

PN-B-94025-20kucia budowlane - Zakretki - Ogolne wymagania i badania (zastepuje BN-77/5051-15/02)

PN-B-941090kucia budowlane - Listwy ostaniajace szyby (zastepuje BN-80/5055-07)

PN-B-94420 Okucia budowlane - Tarcze drzwiowe WC - Klasa B

PN-B-944300kucia budowlane - Klamki, gatki, uchwyty i tarcze - Zestawy(zastepuje BN-72/5057-02)

PN-EN 478 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkc;ji okien i drzwi - Wyglad po
wygrzewaniu w temperaturzel 50°C - Metoda badania

PN-B-940910kucia budowlane - Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa (zastgpuje BN-78/5055-06)

PN-479Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi - Oznaczanie skurczu
termicznego

PN-B-30001/A2Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

11. Warunki szczegélowe wykonania robot budowlanych

Warunki ogélne przy robotach betoniarskich

Deskowania w ktorych bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej
z mieszanki.

Prawidtowos$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy dokladnie sprawdzi¢ z dokumentacja techniczng oraz potwierdzi¢ jego zgodnos¢ z
wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowania do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem inspektora nadzoru w dzienniku
budowy.

Stezenia stojakow drewnianych przybite krzyzowo w dwoch wzajemnie prostopadtych kierunkach powinny by¢ z desek grubosci co najmniej
25 mm.

Deskowania tradycyjne taw lub stop fundamentowych nalezy wykonywac z tarcz zbijanych z desek grubosci 25 mm. Tarcze powinny by¢
usztywnione naktadkami z desek grubosci 38 mm lub bali 50 mm.

Tarcze powinny by¢ podparte rozporkami ustawionymi migdzy tarczami a $ciang wykopu w celu przyjecia parcia $wiezo utozonej mieszanki
betonowej. Tarcze wewngtrzne w wykopach szerokoprzestrzennych powinny by¢ u dotu usztywnione kotkami wbitymi w grunt na glebokosé
okoto 0,6 m., a gora kleszczami przybijanymi do naktadek oraz zastrzatami podpartymi palikami wbijanymi w grunt.

Deskowanie tradycyjne stupéw o przekroju prostokatnym powinno sktada¢ si¢ z czterech tarcz zbitych z desek grubosci 25-28 mm. Szerokos¢
tarcz wewnetrznych powinna rownaé si¢ szerokosci stupa. Tarcze zewngtrzne powinny mie¢ wymiar szerokosci powigkszonej o dwie grubosci
tarcz wewnetrznych.

Powigzania tarcz w nieodksztalcalne deskowanie stupa powinno by¢ uzyskane za pomoca naktadek i jarzm. Jarzma nalezy rozmieszcza¢ w
odstgpach 30-100 cm, liczac od nasady do glowicy stupa; zaktadanie jarzm nalezy rozpoczyna¢ od dotu w odstepach co 30 cm i kolejno ku
gorze ze stopniowo zwiekszajacymi si¢ odstgpami jarzm stosowanie do wysokosci stupa 1 malejacego parcia poziomego mieszanki betonowe;.
Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukeji z betonu nalezy sprawdzac:

a) przekroje i rozstawy stojakow (podpdr) oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ w trakcie betonowania),

b) Szczelnosé¢ deskowania,

¢) wartos¢ roboczej strzatki ugigcia, jezeli taka byta przewidziana,

d) prawidtowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,

¢) usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

f) powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu,
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g) sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

9. Jezeli wszystkie sprawdzenia dadza dodatni wynik, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. W przypadku gdy chociaz jedno ze
sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie uzna¢ w catosci lub w czesci za wykonane niewlasciwie.

10. W razie uznania calosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewlasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw deskowania i odnotowaé to w
protokole z oceny deskowan.

11. W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazalo bezpieczenstwu obicktu lub powstala by mozliwos¢ jego deformacji w trakcie
betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami i powinno by¢ rozebrane oraz wykonane ponownie.

12. Dopuszczenie deskowania do uktadania w nich zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej powinno by¢ potwierdzone zapisem w protokole z
odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

13. Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukeji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiagnie ~wymagang projektem  wytrzymato$c,
stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong
nieniszczacymi metodami badan.

14. Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych konstrukeji oraz
elementow deskowan.

15. Usunigcie no$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiggnigeiu przez beton:

a) dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach 2 MPa w $cianach,

b) dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonanych w okresie obnizonych temperatur -17,5 MPa w stropach i 10 MPa w Scianach,

c) dla belek i podciagéw o rozpigtosci do 6 m. - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a dla konstrukcji no$nych o rozpigtosci powyzej 6
m. -100% projektowanej wytrzymalosci betonu.

16. Do zbrojenia konstrukeji z betonu zastosowano prety ze stali klasy A-0 gatunku StOS, klasy A-I gatunku St3SY i klasy A-III gatunku 34GS.

17. Wiasciwosci mechaniczne stali A-0, A-1, i A-III sg okre§lone w PN-81/H-84023 1 PN-82/H-93215.

18. W elementach zbrojonych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi si¢ w betonie za pomoca: odcinkow prostych i odcinkdéw prostych
zakonczonych hakami.

19. Prety zbrojeniowe zaleca si¢ tak uksztaltowaé aby ich zakotwienie w konstrukcji zelbetowej znajdowato si¢ w strefie $ciskanej danego
elementu.

20. Podstawowa dtugo$¢ zakotwienia lao pretow gladkich zakonczonych hakami i zebrowanych bez hakow stosowaé wg tabeli.

Podstawowa dlugos$¢ zakotwienia

Klasa stali Klasa betonu

B10, B12,5 BI15,B17,5 B20 ~B25

A-0, A-1 50d 40d 35d 30d

A-11, A-1IT - 45d 40d 35d

A-ITIN - - 45cf 40d

21. Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

a) ogledziny,
b) badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,

¢) badanie zgodno$ci wymiar6w zbrojenia z projektem,
d) badanie zgodnoS$ci usytuowania zbrojenia z projektem,

Dopuszczalne odchylki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiarow Warto$¢ odchytki

Od wymiardéw siatek i szkieletow wigzanych Iub zgrzewanych: a) w|+10 mm

dlugosci elementu b) w szerokosci (wysokosci) elementu
* przy wymiarze do 1 m. +5 mm
* przy wymiarze powyzejl m. +10 mm
W rozstawie pretdw podtuznych poprzecznych i strzemion:
a) przy $rednicy d <= 20 mm +10 mm
h) nrzv &rednicv d > 20 mm +0 5d
W potozeniu odgi¢¢ pretow +2d
W gruboéci warstwy otulajacej +10 mm -0
W polozeniu potaczen (stykow) pretow +25 mm

22. Do betondw nalezy stosowa¢ cementy odpowiadajace wymaganiom podanym w normach panstwowych.
23. Do betondéw nalezy stosowac kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi.
24. Wytrzymato$¢ betonu moze by¢ sprawdzona przed uptywem 28 dni w sposob podany w normach panstwowych, z wyjatkiem przypadku w

ktérym czas dojrzewania probek powinien wynosi¢ 28 dni.
25. Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krétkim okresie od momentu jej zarobienia.
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Dopuszczalne czasy zuzycia mieszanki betonowej

Temperatura zewngtrzna Najdtuzszy okres przetrzymywania mieszanki (h)
+20°C 1,0
Powyzej +20°C 1,0-0,75
Ponizej +20°C 1,5
Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu dodatkéw |0,5
przyspieszajacych wigzanie

26.
27.
28.

29.

30.

31

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.

Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialnosci jest niedopuszczalne.

Dodawanie do mieszanki betonowej zeschnigtych resztek betonu jest rowniez niedopuszczalne.

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac:

a) naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikow),

b) zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego w skutek dostawania si¢ do niej opadéw atmosferycznych, ubytku zaczynu
cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

¢) zanieczyszczenia,

d) zmiany temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobor $rodkéw 1 organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukltadania mieszanke betonowa o takim

stopniu ciekto$ci, jaki zostal przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania o rodzaju konstrukeji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia, w stosunku do zatozonej receptura,

moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

a) mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie koniecznosci przetadunku liczba przetadowan
powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

b) pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich oproznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i
przeptukania,

¢) przewozenie mieszanki w pudtach samochodow cigzarowych jest niedopuszczalne.

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych ja w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany,

aby wyladunek mieszanki nastgpowal bezposrednio nad miejscem jej utozenia lub - jezeli jest to niemozliwe - w poblizu betonowanej

konstrukgcji lub jej elementu.

Nalezy unika¢ przemieszczenia mieszanki betonowej za pomoca topat, gdyz wystgpuje niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz

segregacja kruszywa.

Przy niewielkich ilo$ciach mieszanki betonowej zaleca si¢ jej dostarczenie na miejsce utozenia za pomoca wozkow kotowych lub taczek, z tym

ze napelnianie tych urzadzen powinno by¢ dokonywane bezposrednio z betoniarki.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych

betonowanie, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

b) wykonanie zbrojenia,

¢) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j,

d) wykonanie wszystkich robot zanikajacych np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢
zamocowania elementow kotwiacych zbrojenie i deskowanie formujace kanaly, przepony oraz innych elementow ustalajacych potozenie
armatury itp.,

e) gotowos¢ sprzgtu 1 urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na

oczyszczenie dolnej czgsei stupkow i $cian.

Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio przed betonowaniem.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materialdow powinny by¢ powleczone $rodkiem uniemozliwiajacym

przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je

zmoczy¢ woda.

Powierzchnie uprzednio ulozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementow wbudowanych w konstrukcje

monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

Woda pozostata w zagl¢bieniach betonu powinna by¢ usunigta.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nast¢gpujacych warunkéw ogélnych:

a) w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy nie nast¢puje utrata prawidtowosci ksztattu
konstrukcji,

b) szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowa powinny by¢ okreslone wytrzymatoScia i sztywnoscia deskowania
przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

¢) w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierng utrata wody,

d) w czasie deszczu uktadana i utlozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie chroniona przed woda opadowa; w przypadku gdy na
$wiezo utozong mieszanke¢ betonowg spadta nadmierna ilo$¢ wody powodujaca zmiang¢ konsystencji mieszanki, nalezy j 3 usunac,

¢) w miejscach w ktorych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub ggsto utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne zaggszczanie
mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczenie r¢czne za pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robodt, w ktorym powinny by¢ podane:

a) data rozpoczgcia i zakonczenia betonowania cato$ci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,

b) wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej,

¢) daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastgpnie wyniki i terminy badan,

d) temperatura zewngtrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych.

Przy stosowaniu wibratoro6w pograzalnych butawowych odleglo$¢ sasiednich zaglgbien wibratora nie powinna by¢ wigksza niz 1, 5-krotny

skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza o 1,25 dlugosci butawy
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44.
45.

46.
47.
48.

49.
50.

51

52.

I1.

53.

54.

55.

56.

57.
58.

59.

I11.

60.

61.

62.
63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zaglebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej
mieszanki.

Opieranie wibratorow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Belki i plyty zwigzane monolitycznie ze shupami lub $cianami nalezy betonowaé nie wcze$niej niz po uptywie 1-2 godz. od chwili
zabetonowania $cian.

Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowym itp. powinna by¢ dokonywane jednoczesnie i bez przerw. Przy
wysokosci podciagow przekraczajacych 80 cm dopuszcza si¢ ich betonowanie niezaleznie od ptyt.

Kontrola betonu powinna obejmowac sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszych warunkach technicznych oraz
ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji techniczne;j.

Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki badan betonu przewidzianych planem kontroli.

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta za§wiadczenie o jakosci betonu

Najdluzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dhuzszy niz 3 miesiace, liczac od daty rozpoczecia produkeji betonu
zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jako$ci powinno zawiera¢ nast¢pujace dane merytoryczne:

a) charakterystyke betonu, jak klas¢ betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezb¢dne dane,

b) wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badania,

¢) wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpomos¢, wodoodpomosc),

d) okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ betonu,

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob scisty odzwierciedla¢ jakos¢ i ilo§¢ uzytych sktadnikow oraz sposob i warunki wykonania,
twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego si¢ w konstrukcji.

Uktadanie i zaggszczanie oraz pielegnacja betonu powinna odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Podloza betonowe

Uktadanie i zageszczanie oraz pielegnacja podiozy z betonu i zapraw cementowych powinna odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami
technicznymi 1 sztukga budowlang.

Podtoze powinno by¢ wykonane z materiatow nie wptywajacych szkodliwie na pokrycie dachowe lub obrobki blacharskie, izolacje
przeciwwilgociowa lub termiczng i inne. W razie niemoznosci dotrzymania tego wymagania nalezy pokrycie dachowe, warstwy
wodoszczelne, przeciwwilgociowe, termoizolacyjne i obrobki blacharskie oddzieli¢ od podtoza warstwa innego materialu izolacyjnego.
Kontrole prawidlowosci wykonania podloza nalezy przeprowadzi¢ szczegétowo przed przystgpieniem do robdt pokrywczych lub
izolacyjnych. Przeswit miedzy powierzchnia podloza a tata kontrolng o dlugosci 2 m Nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm i nie
powinien wynika¢ z uskokéw miedzy poszczegdlnymi elementami podtoza.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacj¢ z pap asfaltowych lub innych materialéw przyklejanych do podktadu
lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos$¢ nie powinna  przekraczaé 5%.

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnigciu pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W przypadkach technicznie uzasadnionych (np.
gdy nie ma naporu wody) dopuszcza si¢ gruntowanie podioza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C, jednak nie
nizszej niz O °C, jezeli temperatura w ciggu doby nie byta nizsza niz O °C.

Zaprawy

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wodg¢ zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada
wymaganiom podanym w normie panstwowej PN-88/B-32250 dotyczacej wody do celow budowlanych.

Zaprawe¢ nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu; poszczegdlne
rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

a) zaprawa wapienna - 8 godzin,

b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,

¢) zaprawa cementowa - 2 godziny,

f) zaprawa gipsowa - bezposrednio po zarobieniu i nie dluzej niz 5 minut.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowacé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych marki 25 i 35 oraz cement
murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementéw portlandzkich powinno by¢
uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co
najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. W przypadku konieczno$ci uzyskania zaprawy biatej lub o
wymaganym zabarwieniu nalezy stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawa¢ do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.
Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkoéw uplastyczniajacych (plastyfikatorow) lub uszczelniajacych i
przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkow powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu.

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement i kruszywo), az do uzyskania jednolitej
mieszaniny, a nastgpnie doda¢ wodg i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw podany powyzej powinien by¢ skrocony do 30
minut.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popioldéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku konieczno$ci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna
stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawa¢ barwniki mineralne.

Do zapraw wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suche gaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niezgaszonego wapna i bez
zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika
budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.
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Roboty murowe
Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin do pionu i sznura, z zachowanie
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac¢ mury nosne i shupy
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dtugosci. W miejscu polaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy
stosowac¢ strzepia zazgbione koncowo.
Cegly, kamien lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza
w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na
zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegly suche;j.
Stosowanie cegly, blokow lub kamienia kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda
$ciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéw lub kamienia jednego wymiaru i jednej klasy.
Izolacje wodoszczelng pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywaé na wysokosci co najmniej 15 ¢cm nad terenem,
niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréow fundamentowych. Wyjatek stanowia budynki z elementéw gipsowych i
struzkobetonowych, w ktorych izolacja powinna by¢ zalozona na cokole betonowym lub ceglanym na wysokos$ci co najmniej 50 cm
nad terenem.
Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murdw.
Konstrukecje murowe grubosci mniejszej niz | cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) moga by¢ wykonywane tylko
przy temperaturze powyzej 0°C.
Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem
zastosowania $rodkoéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, okre§lonych w wytycznych wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie zimowym, wydanych przez ITB.
W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowaé grubo$¢é normows spoiny:
12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10mm,
10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubo§¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a
minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin
przy zewngtrznych licach na glgbokos$¢ 5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).
Wilgotnos¢ cegly w chwili wbudowania nie powinna by¢ wigksza niz 20%.
Izolacja termiczna
Materiat izolacyjny nalezy uklada¢ na podtozu, ktérego wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub
paroszczelnej.
Plyt styropianowych nie wolno ukladaé na izolacjach z materiatow wydzielajacych substancje organiczne, rozpuszczajace polistyren. W
szczegblnosci plyty styropianowe nie mogg by¢ uktadane na powtokach izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych, pap i lepikow
asfaltowych stosowanych na zimno a takze nie powinny by¢ przykrywane papa. Plyty styropianowe moga by¢ natomiast uktadane na
powtokach z lepikéw asfaltowych stosowanych na goraco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.
Podloze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwickowa powinno by¢ rowne i poziome. W przypadku nieréwnosci przekraczajacych +£5 mm
podtoze powinno by¢ wyrdwnane. Jako warstwa wyrdéwnawcza moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 1-2 cm.
Przed rozpoczgciem ukladania izolacji przeciwdzwickowej na stropie miedzypigtrowym zaliczanym do I lub II grupy, nalezy
umiesci¢ wzdtuz $cianek pasek materiatu izolacyjnego o szerokosci rownej wysokosci konstrukeji podtogi. Pasek izolacyjny powinien by¢
punktowo przymocowany do $ciany (np. asfaltowa pastag emulsyjng).
Podktad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ wymagang wytrzymato$¢ i grubosé podktadu
oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Podklad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna plyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwickowej,
przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem.
Grubo$¢ podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukeji podtogi oraz stopnia $cisliwosci warstwy izolacji cieplnej
lub przeciwdzwickowej. Grubo$¢ podkladu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) podktadu zwigzanego z podlozem - 25 mm,
b) podktadu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,
¢) podktadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwickowej lub cieplnej z materialu o duzej $cisliwosci (np. welny mineralnej)40 mm,
d) j.w. lecz z materiatu o matej $cisliwosci (np. plyty pilsSniowej porowatej, styropianu sztywnego) - 35 mm.
Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki ub pretow utozonych krzyzowo w srodku grubosci
podktadu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia powinien by¢ okreslony w projekcie.
Jezeli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwickowej jest nasigkliwy i nieodporny na zawilgocenia powinien by¢ ostonigty warstwa
ochronng przed wykonaniem podktadu.
Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyrdwnawczej lub dociazajacej), powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.
Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem papy albo paskiem izolacyjnym.
W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:
a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
b) oddzielajace fragmenty powierzchni o réznigcych si¢ wymiarach.
Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze spadkiem.
Do wykonywania posadzki z wyktadzin PVC mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych stanu surowego i robot
wykonczeniowych z wyjatkiem roboét tapeciarskich oraz po zakonczeniu wszystkich robot instalacyjnych, tacznie z przeprowadzeniem prob
ci$nieniowych instalacji.
Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktorych wykonuje si¢ posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona
co najmniej na klika dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
Podktad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyréwnac¢ odpowiedniag masg wygladzajaca; grubos¢ warstwy wygladzajacej powinna
wynosi¢ 1-2 mm.
Przed przystapieniem do uktadania wyktadzin PVC podktad powinien by¢ doktadnie oczyszczony i odkurzony.
Wszystkie materialy, a szczegdlnie wyktadziny podtogowe PVC i kleje, nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda stosowane, co
najmniej na 24 godz. przed uktadaniem.
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Wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocigta na arkusze odpowiednie do wymiaréw
pomieszczenia i1 luzno ulozona na podkiadzie tak, aby arkusze tworzyly zaklady szerokosci 2-3 cm. Arkusze, ktore po tym czasie nie
przylegaja doktadnie do podktadu i wykazuja deformacje (sfalowanie, pecherze itp.), nie moga by¢ przyklejane i powinny by¢ przekazane do
dyspozycji producenta jako wadliwe.

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z plytek lub arkuszy tego samego rodzaju, barwy i wzoru.

Spoiny mig¢dzy arkuszami wykladziny powinny przebiega¢ prostopadle do $ciany z oknami; spoiny nie powinny wystegpowa¢ w miejscach
szczegblnie intensywnego ruchu oraz w miejscach narazonych na zawilgocenie (np. przy umywalkach). Sztukowanie arkuszy na dtugosci
jest niedopuszczalne. Przy wyktadzinach wzorzystych wzor powinien by¢ dopasowany na stykajacych si¢ ze soba arkuszach.

Styki arkuszy powinny by¢ dopasowane przez jednoczesne przecigcie obu zachodzacych na siebie brzegami arkuszy.

Arkusze wykladziny lub plytki nalezy ulozy¢ szczelnie; dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz: 0,5 mm - miedzy
arkuszami oraz 0,8 mm - mi¢dzy ptytkami.

Powierzchnia posadzki z arkuszy PVC powinna by¢ roéwna i pozioma. Dopuszczalne nierdwnosci badane przez przylozenie dwumetrowej
faty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny
poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m. i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Laczenie posadzek z arkuszy PVC z posadzkami z innych materialdw nalezy wykona¢ za pomoca wkladek lub listew progowych z PVC,
nierdzewnych ksztattownikéw metalowych Iub progéw drewnianych.

W pomieszczeniach narazonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higieniczno-
sanitamych styki migedzy arkuszami lub ptytkami PVC powinny by¢ spawane. Spawanie spoin jest rowniez wymagane w przypadku
posadzek z wyktadzin PVC antyelektrostatycznych. Spoiny spawane nie powinny wykazywa¢ ubytkow, miejscowych zmian barwy i
uszkodzen wyktadziny w obrebie zlacza; sznur spawajacy nalezy $cigé rdéwno z powierzchnia posadzki.

Posadzki z wykladzin PVC nalezy przy Scianach wykonczy¢ listwami podlogowymi z PVC. Listwy powinny by¢ przyklejone na catej
dhugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklgstych i wypuktych.
Roboty malarskie

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygladzi¢ powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia,

wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza doktadno$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchni¢ zagruntowac. W

robotach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem. Podloza nienasigkliwe (np. szklo, zeliwo) nie wymagaja

gruntowania.

Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkéw i miejsc naprawionych.

Malowanie konstrukeji stalowych mozna wykonywa¢ po calkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych i

osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +22°C. Wyjatek stanowi farba

rozpuszczalnikowa silokonowa (Silema B), ktora mozna malowaé przy temperaturze -5°C. Zaleca si¢, aby temperatura w chwili

wykonywania robot malarskich wynosita:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od 12 do 18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,

¢) przy lakierowaniu i powlekaniu emalig +20°C (w pomieszczeniu przy zamknigtych oknach), jak rowniez przy malowaniu wyrobami
chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadow

atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest

malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

Przy malowaniu powtoki powinny byé¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
przy myciu roztworem srodka myjacego oraz na reemulgacje,

b) dawac¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni,

¢) barwa powlok jednolita i rownomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta,

d) powierzchnie powlok bez uszkodzen, smug, przeswitow, plam i §ladow pedzla. Nie dopuszcza si¢ spgkan, tuszczenia si¢ powlok,
odstawania od podloza oraz widocznych taczen lub poprawek. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza. Powloki nie powinny wykazywacé rozcierajacych si¢ grudek pigmentoéw i wypehiaczy.

Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodna ze wzorcem, bez §ladow pedzla, smug,

zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pegcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi

faktury pokrywanego podtoza lub podkiadu; powloka powinna bez przeswitow pokrywac podioze lub podktad, ktore nie powinny byc
dostrzegalne okiem uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe prze§wity wylacznie przy powtokach jednowarstwowych.

Powloki powinny mie¢ jednolity polysk, a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pdtmatowe. W przypadku powlok

Jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz rdznice w odcieniu. Przy malowaniu dwu-lub trzykrotnym

pierwsza warstwa powloki powinna by¢ wykonana z farby do gruntowania ogdlnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a naste¢pnie z farb

nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farba rdzochronng nalezy stosowac farby réznigce si¢ mi¢dzy soba
odcieniem lub intensywnoscig barwy. Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probe na: wycieranie,
zarysowanie, zmywanie wodg z mydiem, przyczepnos$¢ i wsigkliwosc.

Powloki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadaé wszystkim wymaganiom podanym dla powtok z farb olejnych, z tym ze

powinny one mie¢ potysk lakierowy i wytrzymywa¢ dodatkowo probe badania twardosci powtoki.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujacych terminach:

a) powtoki z farb emulsyjnych - nie weze$niej niz po 7 dniach,

b) powtoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii - nie wezesniej niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizszej niz+5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie

wyzszej niz 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowe;.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natgzenia

barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy,

braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatkow powloki, widocznych okiem nieuzbrojonym $ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujagcym odbierang powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

16



120.

121.

122.

VIIL.

123.

124.
125.

126.
127.

128.

129.

130.
131.
132.

133.

134.

135.
136.

137.
138.
139.

140.
141.

VIII.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powloki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w §wietle rozproszonym, barwy wyschnietej powloki malarskiej
z barwg wzorca, ktory w przypadku naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony powinien by¢ wykonany na takim
samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawehiang
szmatkg kontrastowego koloru. Powloka jest odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystapig $lady farby.

Sprawdzenie odpornosci na $cieranie powtok lakierowych nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy panstwowe;.

Okladziny

Oktadziny wewnetrzne moga by¢ wykonywane z ptytek ceramicznych szkliwionych, plytek kamionkowych zwyktych, mrozoodpomych i

kwasoodpomych, ptytek klinkierowych i ptytek fajansowych.

Do wykonczenia otwordéw nalezy stosowac ceramiczne ksztattki podokienne, zewnetrzne ze spadkiem i wewngtrzne bez spadku.

Za pomocg kleju mozna mocowacé cienkie ptytki, np. ptytki szkliwione lub plytki kamionkowe na doktadnie wyréwnanym podktadzie, na

réwnej 1 gtadkiej powierzchni o dostatecznej wytrzymatosci. Powierzchnie te pod wzgledem ich réwnosci 1 gladko$ci powinny co najmniej

spelia¢ wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. III. Klej nalezy naktada¢ na podloze za pomoca zagbkowanej metalowej szpachli

warstwa o grubosci ok. 2 mm, wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju powinno nastapi¢ w ciagu 15

minut. Przyktadajac ptytke do podloza, nalezy j g przesuna¢ o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaka ma zajac

plytka w uktadanej warstwie; przesunigcie to nie powinno powodowaé zgarnigeia kleju na podtozu. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju

nalezy natychmiast usungé szmatka zwilzong w czystej wodzie.

Temperatura powietrza wewngtrznego lub zewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m., odchylenie powierzchni

okladziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

Badanie materialow oktadzinowych i klejéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie certyfikatow. Bezposrednio nalezy sprawdzacd

dobdr kolorystyczny ptytek, brak rys lub odpryskow itp.

Badanie gotowej oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:

a) nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: gtuchy dzwigk wskazuje
na nieprzyleganie oktadziny do podktadu,

b) prawidlowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar
odchylen z doktadnoscig do 1 mm (sprawdzenie za pomoca poziomnicy i pionu murarskiego),

¢) prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przylozenie w prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dhugoscei 2
m. w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny 1 pomiar wielkosci przeswitu za pomoca szczelinomierza z doktadnoscia do | mm,

d) wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypelnienia a w przypadkach budzacych watpliwosci przez pomiar z doktadnoscia do
0,5 mm,

¢) jednolitosci barwy plytek.

Na oktadziny i obudowy nalezy stosowaé ptyty gipsowo-kartonowe zgodnie z projektem.

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, strona tylna moze by¢ ze szwem. Krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

Wkrety samogwintujace do mocowania plyt oktadzinowych do elementdéw metalowych powinny spelia¢ wymagania obowiazujacej normy

przedmiotowej. Powinny mie¢ $rednicg 2-3 mm i dtugo$¢ 12-18 mm. Wkrety powinny by¢ ocynkowane lub oksydowane.

Rozstaw wkretow powinien by¢ nie wigkszy niz 30 cm, a odleglos¢ ich od krawedzi powinna wynosi¢ 10-15 mm. Lby wkretéw moga

weniatac si¢ w plyt¢ oktadzinowa, lecz nie powinny przerywac kartonu. Lby nalezy zagruntowac farbg olejna i zaszpachlowac.

Wykonanie okladziny nalezy rozpoczyna¢ od wyznaczania siatki stykéw plyt gipsowo-kartonowych za pomoca naciagnigtego sznura, pionu

i katownika murarskiego na podstawie rysunkéw roboczych zweryfikowanych wg wymiaréw rzeczywistych.

Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ przecinane pila tarczows lub r¢eznie pitg stolarskg lub ostrym nozem.

Wykonczenie narozy i obrzezy powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng. W miejscach szczegdlnie narazonych na

uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowac listwy ochronne.

Powierzchnie oktadzin powinny by¢ wykonczone powtoka malarska z farb emulsyjnych lub przez naklejenie tapet.

Temperatura pomieszczenia podczas wykonywania oktadzin powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawegdzi od linii prostej nie powinny by¢

wieksze niz | mm/m.

Przy odbiorze czgsciowym podkladu z plackow nalezy sprawdzi¢ ich rozmieszczenie oraz jako$¢ mocowania ich do podtoza.

Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu:

a) nalezytego przylegania do podtoza lub podktadu,

b) zachowania dopuszczalnych odchylen oktadziny od ptaszczyzny, odchylen krawedzi od linii prostej

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje powlokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wktadek wzmacniajacych mogg by¢ stosowane tylko do
przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentow, $cian piwnicznych itp. Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych lub
asfaltowych modyfikowanych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a tacznie grubos¢
tych warstw nie mniejsza niz 2 mm. W przypadku stosowania asfaltow lub lepikéw asfaltowych na goraco powinny by¢ one podgrzewane
do temperatury 160-180 °C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.
Izolacje powtokowe z zywic syntetycznych bez wkladek wzmacniajacych z widkien szklanych moga by¢ stosowane jako samodzielne
izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m?. Grubo$¢ izolacji powlokowych z zywic syntetycznych nie moze by¢ mniejsza niz
0,6 mm.

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektow budowlanych przed wilgocig z gruntu powinny sktadaé si¢ z dwdch warstw
papy asfaltowej lub smotowej, przyklejonych do podloza i sklejonych lepikiem miedzy soba w sposob ciggly na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych (np. podpodtogowych) przed woda zarobowa z zaprawy na niej
uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadkach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, a do pap smolowych wylacznie lepik smotowy odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatéw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢
1,0-1,5 mm.
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Szeroko$¢ zakladow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy
kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie.
Izolacje przeciwwilgociowe moga by¢ wykonywane jako jednowarstwowe przy zastosowaniu folii izolacyjnych wodoodpormych z PCW lub
folii bitumo- i olejoodpomych z PVC grubosci nie mniejszej niz 1,0+£0,1 mm.
Folia bitumo- i olejoodpoma moze by¢ klejona do podtoza lub uktadana luzem. Do klejenia jej do podloza nalezy stosowac lepik asfaltowy
bez wypelniaczy na goraco podgrzany do temperatury 160-180°C. Grubo$¢ warstwy lepiku powinna wynosi¢ okoto 1,5 mm, a temperatura
w chwili zetknigcia z folig nie moze by¢ nizsza niz 140°C. Obrzeza przyklejonej folii na szerokosci zaktadow nalezy chroni¢ przed
zanieczyszczeniem lepikiem.
Folie powinny by¢ taczone na zaktady szerokosci 3-5 cm. Zaktady nalezy mocno skleja¢ Cykloheksanonem, spawac lub zgrzewac. Sklejanie
zaktadow folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone Cykloheksanonem zaktady nalezy dodatkowo uszczelni¢ nad krawedzia uptynniong
folig otrzymang w wyniku rozpuszczenia w Cykloheksanonie polichlorku winylu, plastyfikatora i innych dodatkéw. Uptynniona folia
powinna odpowiada¢ wymaganiom $wiadectwa I'TB nr 409/80.
Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z dwoch' warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy folii
polietylenowej na rownym i gladkim podtozu z zaprawy cementowe;.
Powinna ona wystawa¢ co najmniej 1 cm z kazdej strony $ciany (po otynkowaniu).
Izolacja pozioma dolna w budynkach podpiwniczonych powinna by¢ utozona w $cianach na wysokosci wierzchu fawy fundamentowej, a
izolacja pozioma goérna - pod stropem. W przypadku budynkéw posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu (piaski) dopuszcza si¢
uktadanie gome;j izolacji poziomej §cian na wysokosci wierzchu cokotu (okoto 30 cm nad poziomem terenu).
Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewngtrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy fundamentowej do wysokosci okoto 30 cm
ponad teren lub chodnik przylegly do budynku. Powinna by¢ potaczona z izolacja pozioma $cian.
Pionowa izolacja bitumiczna z materialéw rolowych powinna by¢ chroniona w gruncie $cianki z cegly, a nad terenem powinna by¢
wykonana warstwa cokolowa z zaprawy cementowej 1 :2, z betonu wodoszczelnego, oktadziny z klinkieru lub kamienia.
Podlogi na gruncie nalezy ociepla¢ styropianem ulozonym na sucho na wyréwnanej i ubitej warstwie podsypki z piasku. Moga by¢ takze
stosowane twarde ptyty z welny mineralnej, plyty widrkowo-cementowe oraz inne materialty odporne na gnicie. Stosowanie warstwy
betonowej na podsypce z piasku (pod warstwa termoizolacyjng) jest zbedne. Na warstwie termoizolacyjnej nalezy utozy¢ warstwe zaprawy
cementowej, ktorej grubos$¢ powinna by¢ przyj¢ta na podstawie przewidywanych obciazen, lecz nie mniej niz 5 cm.
Ocieplenie fundamentéw nalezy stosowaé wtedy, gdy nie wykonuje si¢ termoizolacji pod podtoga (przynajmniej w pasie o szerokosci 1 m.
wzdliz $cian zewnetrznych). Zaleca si¢ stosowanie plyt ze styropianu lub twardych plyt z welny mineralnej. Ocieplenie $cian
fundamentowych powinno by¢ wykonane zgodnie z warunkami izolowania $cian pionowych.
Mostki termiczne powinny by¢ starannie ocieplone materialem termoizolacyjnym zgodnie z dokumentacja projektowa i rysunkami
szczegbtowymi. Zaleca si¢, aby opor cieplny warstwy ocieplajacej byt w przyblizeniu taki sam jak wiasciwej czesci przegrody.
Do ocieplania mostkow termicznych nalezy stosowac beton komorkowy (odmiany ponizej 600), styropian lub inne rownie efektywne
materiaty termoizolacyjne, zaleznie od miejsca wystepowania mostka.
Mostki termiczne powinno si¢ ociepla¢ od strony zewngtrznej. Ocieplenie od strony wewngtrznej dopuszcza si¢ tylko wtedy, gdy jest to
rozwigzanie jedynie mozliwe. Styki o$cieznic stolarki budowlanej ze $ciang nalezy doktadnie uszczelnia¢ materialem elastycznym lub trwale
plastycznym a nastegpnie ostania¢ ¢wieréwatkami drewnianymi.
Odbidr wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:

a) sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materialow sa zgodne z projektem budowlanym,

b) sprawdzenie, czy grubos$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wartosci wspotczynnika przenikania ciepla &
przegrody,

¢) sprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

d) sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci ulozenia (szczegélnie gdy zastosowano kilka warstw plyt) oraz przylegania
warstwy do podtoza,

e) w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie, czy nie styka si¢ on z materialami zawierajagcymi w swym skladzie rozpuszczalniki lub
substancje oleiste.

Osadzenie stolarki

Przy wbudowywaniu os$cieznic drzwi odleglosci miedzy punktami mocowania oScieznicy nie powinny by¢ wigksze niz 75 cm, a
maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy - nie wigksze niz 30 cm.

Ojcieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzanych w murze, albo za pomoca dybli.
Szczeliny powstale pomigdzy o$ciezem i o$cieznica po osadzeniu oécieznicy w $ciany zewngtrzne nalezy wypelni¢ na obwodzie materiatem
izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robot.

Dopuszcza si¢ osadzenie oscieznic jednoczesnie ze wznoszeniem muru pod warunkiem zabezpieczenia drewna oscieznicy przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Warunkiem prawidlowego wbudowania elementow i segmentéw metalowych jest sprawdzenie, czy pomigdzy wymiarami elementow
metalowych a wymiarami o$cieza budowli w ktore majg by¢ wbudowane - nie zachodza niezgodno$ci wigksze niz dopuszczalne odchytki
wymiarowe.

Ofcieznice okienne, drzwiowe, wrotowe, kraty lub inne elementy metalowe powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach ($cianach i
stropach) budynku. W oknach statych bez skrzydel kotwy powinny si¢ znajdowaé w miejscach klinowania szyb. W elementach ze skrzydtami
otwieranymi kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy, tak aby obcigzenia mogly by¢ przeniesione
na budynek.

Odstep miejsc zakotwienia nie powinien by¢ wigkszy niz 400 do 800 mm. Kazda strona $ciany okiennej, drzwiowej lub kraty powinna by¢ co
najmniej w trzech miejscach zakotwiona w budowli. Rodzaj i sposdb zakotwienia powinien by¢ okreslony w dokumentacji techniczne;.
Zakotwienie nie powinno obniza¢ zdolnosci no$nej $cian lub stropéw przylegajacych do wbudowanego elementu.

Zamiast zakotwienia dopuszcza si¢ mocowanie elementow metalowych w budynku przez ich osadzenie przy pomocy kotkow rozporowych.
Polaczenia i mocowania elementéw i segmentéw nalezy wykonywac tak, aby przy zmianach temperatury elementy metalowe mogly si¢
swobodnie wydhuzaé, kurczy¢ lub przesuwac.

Whbudowywanie elementow i segmentow metalowych moze nastgpi¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czgsci nosne budynkow.

Materiaty wypelniajace wbudowany element metalowy, takie jak szyby, plyty pelne i nieprzezroczyste itp., powinny by¢ osadzone w sposob
pewny i trwaly.

Zestawy elementow i segmenty wbudowywane w $ciany nalezy laczy¢ w jednolita cato$¢ poprzez spawanie, zgrzewanie, zeSrubowanie,
nitowanie badz klejenie, o ile konstrukcja elementu badz segmentu nie przewiduje innego taczenia.
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175. Osadzone w $cianach okna, drzwi, elementy i segmenty metalowe $cian, okna wystawowe i $ciany okienne powinny by¢ uszczelnione mi¢dzy
osciezem a oscieznicg badz Sciang w taki sposob, aby nie nastgpowalo przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.

176. Powstale szczeliny powinny by¢ wypehione elastycznym materialem uszczelniajacym, o ile w opisie robodt nie zostal podany inny sposob
uszczelnienia.

177. Okna, drzwi i $wietliki otwierane oraz polfaczenia o$cieznic z o$ciezem przyleglych $cian powinny by¢ uszczelnione w sposob trwaty i
zapewniajacy calkowitg szczelno$¢. Materialy uszczelniajace powinny by¢é odporne na drgania i wstrzasy wynikajace z uzytkowania
wbudowanych elementow.

178.  Uszczelnienia ztgczy migdzy czg¢Sciami przegrod zewnetrznych a elementami badZ segmentami powinny spetnia¢ wymagania ograniczajace
przepuszczalno$¢ powietrza przez przegrody oraz mie¢ wymagang izolacyjno$¢ cieplng przegrody okreslong norma panstwowa

X. Roboty dekarskie i blacharskie

179. Krycie blachg ocynkowang powlekang moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu dostosowanym do wysokosci fatdy blachy. Im
wysokos¢ faldy jest wyzsza, tym pochylenie potaci moze by¢ mniejsza. Nie ogranicza si¢ maksymalnego pochylenia dachu.

180. Zaktady podtuzne blach wykonywaé zgodnie z kierunkiem przewazajacych wiatrow. Zaktad podwojny nalezy stosowaé wyjatkowo (w
miejscach narazonych na sptyw dodatkowych ilosci wod opadowych pochodzacych z przelewow z rynien potaci potozonych wyzej) i
obejmowac¢ moze pas o szerokosci nie wigkszej niz 3 m.

181. Uszczelki w stykach podhuznych blach nalezy stosowaé przy pochyleniach polaci mniejszych niz 55%. Nalezy stosowa¢ uszczelki
porowate bituminizowane z pianki poliuretanowej. Dla blach o zakonczeniach podluznych, uszczelki w zaktadzie pojedynczym nie
stosuje si¢, a w zakladzie podwodjnym nalezy stosowac jedng uszczelke waska, utozong w styku skrajnym.

182. Szerokos¢ szezeliny w stykach podluznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci uzyskania minimalnej szerokosci
szczeliny, np. w wyniku falistosci krawedzi podluznych blachy, nalezy zamiast uszczelek porowatych stosowac uszczelnienie
hermetyczne z kitu trwale plastycznego lub elastoplastycznego

183. Zaktady podtuzne blach nalezy taczy¢ przy uzyciu blachowkretow lub $rub z nakretkami zaopatrzonymi w podktadki stalowe i gumowe
o odpowiedniej jakosci. W miejsce podkladek gumowych mozna stosowaé podktadki z kitu profilowanego. Rozstaw lacznikow
powinien wynosi¢ 333 mm (3 szt. na 1 m. zaktadu). Rozstaw maksymalny 500 mm (2 sztuki na 1 m. zaktadu). Zaktady podtuzne blach
nalezy taczy¢ przy uzyciu blachowkretow lub $rub z nakrgtkami zaopatrzonymi w podktadki stalowe i gumowe o odpowiedniej jakosci.
W miejsce podktadek gumowych mozna stosowaé podktadki z kitu profilowanego. Rozstaw tacznikoéw powinien wynosi¢ 333 mm (3
szt. na | m. zaktadu). Rozstaw maksymalny 500 mm (2 sztuki na I m. zaktadu).

184. Nalezy stosowa¢ blachy o dtugosci nieco wigkszej niz szerokos$¢ potaci. Gdy jest to niemozliwe, nalezy wykona¢ zaktady poprzeczne
blach, usytuowane tylko nad tatami. Zaktady poprzeczne moga by¢ bez dodatkowych uszczelnien - jesli pochylenie potaci jest wigksze
lub rowne 55%. Przy pochyleniu mniejszym niz 55% styki poprzeczne nalezy uszczelni¢ podwojnymi uszczelkami.

185. Dlugo$¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm dla pochylenia potaci wigkszego lub rownego 55% i nie
mniej niz 200 mm dla pochylenia mniejszego niz 55%.

186. Dachy z blach powlekanych, szczegoélnie dachy o dlugich potaciach, powinny by¢ odwadniane za pomoca rynien segmentowych
dylatowanych co 12 m. Rynny powinny umozliwia¢ przelewanie si¢ wody w taki sposob, aby nie powodowac¢ szkdd materialnych i nie
utrudnia¢ eksploatacji obiektu. Rynna powinna mieé¢ wymiar dostosowany do sptywajacej z potaci dachowej wody i mie¢ na swej
dlugosci co najmniej dwie rury spustowe. Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia wewngtrznego w dachach krytych blachami.

187. W przypadkach koniecznosci wyciecia otworéw w pokryciu z blach dla zamontowania wtazow dymowych, swietlikow itp., lokalizacji
tych miejsc 1 wycinania otworé6w nalezy dokonywa¢ po zamontowaniu blach na polaci dachowej. Konieczne jest przestrzeganie
nastegpujacej kolejnosci robot:

a) wyznaczenie polozenia (lokalizacja) przebicia,
b) montaz od spodu dodatkowych ptatwi,
¢c) wycigcie otworu w blasze.

188. Obrobki blacharskie powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego

189. Obrobki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 do 0,6 mm
Iub powlekane;.

190. W pokryciach blaszanych obrobki blacharskie powinny by¢ taczone migdzy sobg na rabki lezace podwojnie.

191. Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno by¢ wykonane w taki
sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wplywu odksztatcen dachu na tynk, np. przez zastosowanie obrobki dwuczgéciowe;.

192. Scianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym nalezy zabezpieczaé obrobkami blacharskimi tak, aby byta zachowana dylatacja
obwodowa.

193. Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przemieszczenie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

194. Rynny dachowe nalezy wykonywaé z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,6 - 0,7 mm. Zaleca si¢ arkusze blachy o wymiarach
1000x2000 mm. W przypadku pokrycia dachu blachg cynkowa rynny powinny by¢ rowniez wykonane z tego rodzaju blachy.

195. Rynny wiszace z blachy ocynkowanej powinny by¢ taczone na zaktad nie mniejszy niz20 mm, nitowany 31ub 4 nitami o $rednicy 3
mm i lutowany. Dopuszcza si¢ faczenie rynien na rabek pojedynczy lezacy z obustronnym lutowaniem. Rynny wykonywane z blachy
cynkowej lub miedzianej powinny by¢ taczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm obustronnie lutowany. 4.34. Brzegi rynien powinny
by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wnetrza rynny lub na zewnatrz rynny.

196. Denka rynien powinny by¢ wykonane z blachy o ksztalcie odpowiadajagcym przekrojowi rynny. Brzegi denka powinny by¢ odgigte do
srodka na szeroko$¢ 5-7 mm i potaczone z rynng obustronnym lutowaniem.

197. Kazde zalamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroza o kacie mniejszym niz 120° usztywnione trojkatnym
kawatkiem blachy przylutowanym do zwoju zewngtrznego.

198. W zaleznosci od pochylenia potaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny by¢ wykonane z ptaskownika
metalowego o nast¢pujacych wymiarach:

a) 4x25 mm - przy pochyleniu potaci mniejszym niz 80% oraz srednicy rynny do 180 mm,

b) 5x25 mm - przy pochyleniu wigkszym niz 80% oraz $rednicy rynny do 180 mm,

¢) 5x30 mm - przy rynnach o $rednicy wigkszej niz 180 mm bez wzgledu na pochylenie potaci dachowej. Uchwyty rynnowe powinny
by¢ ocynkowane.

199. Uchwyty rynnowe nalezy mocowa¢ dwoma gwozdziami budowlanymi do desek okapowych lub klockéw zabetonowanych uprzednio
wzdhiz okapu. Odlegto$¢é miedzy uchwytami powinna wynosi¢ od 50 do 80 cm. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podloze na
glebokos¢ rowna grubosci ptaskownika metalowego.
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XI.

W przypadku gdy rynna dachowa umieszczona jest na gzymsie zaleca si¢ opieraé ja na podstawach wykonanych z blachy. Podstawki
nalezy ustawia¢ na obrdbce blaszanej gzymsu, mocujac za pomoca szpilek blacharskich oraz oblutowania.

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.

Zewngetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w
najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowiacej przedhuzenie potaci.

Rynny nalezy dylatowaé. Najwigksza dlugos$¢ rynny nie powinna by¢ wigksza niz 20 m., liczac odlegto$¢ miedzy sgsiednimi rurami
spustowymi.

Potaczenie rynny z rurg spustowa (tzw. wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby swobodnie wchodzito w rurg
spustowa. Potaczenie wpustu rynnowego z rynng powinno by¢ oblutowane obustronnie.

Do wykonania rur spustowych nalezy stosowaé blach¢ ocynkowana grubosci 0,5-0,6 mm lub blach¢ cynkowa grubosci 0,6-0,7 mm.
Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dhugosci arkusza blachy i skladane w elementy
wielocztonowe.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 nim przy dlugosci rur wigkszej niz 10 m. Odchylenie rur
spustowych od linii prostej mierzone na dhugosci 2 m. nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm. Ztacza powinny by¢ lutowane na calej dlugoscei.

Rury spustowe z blachy cynkowej powinny by¢ taczone w zlaczach pionowych na zaklad szerokosci 20 mm, a w ztgczach poziomych
na zaktady szeroko$ci 30 mm i lutowane na catej dlugosci zaktadéw. Dopuszcza si¢ wykonanie zlaczy poziomych o szerokosci 80 mm
bez lutowania.

W dolnej czesci kazdego cztonu rury spustowej powinien by¢ wytloczony walek odsunigty od brzegu cztonu na szeroko$¢ wymaganego
zaktadu poziomego.

Czgéci rur spustowych omijajace wyskoki w elewacji powinny by¢ wykonywane z odcinkéw 5-10 cm, mierzac po osi zatamania. Osie
zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury spustowej kat 110-130°. Poszczegodlne odcinki z blachy stalowej ocynkowanej nalezy
taczy¢ na rabek z przylutowaniem. Rury spustowe omijajace wyskoki wykonane z blachy cynkowej powinny by¢ taczone za pomoca
odgiec¢ 1 lutowania.

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do §cian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odst¢pach nie wigkszych iz 3 m. oraz
zawsze na koncach rur i pod kolankami omijajacymi wyskoki lub gzymsy.

Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w zaprawie cementowe;j
w gniazdach wykutych w §cianie betonowej.

Pionowe zlacza rur spustowych powinny by¢ dostepne i zwrocone na zewnatrz (znajdowaé si¢ z boku rury) gdyz utatwi to naprawe
uszkodzonego ztacza.

Nad uchwytami rur powinny by¢ przylutowane na rurach obraczki o szerokosci 3 do 4 cm wykonane z tej samej blachy co rura, dla
zabezpieczenia rury przed zsuwaniem si¢. Dopuszcza si¢ zamiast obraczek przylutowane noski z blachy usytuowane na zewnatrz rury.
Przejécie rur spustowych przez gzymsy powinno by¢ wykonane w sposdb umozliwiajacy odksztalcenia termiczne rury. Mozna to
uzyskaé przez zastosowanie podwojnego ztacza. Niedopuszczalne jest state potaczenie rury spustowej z obrobka gzymsu.

Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glgboko$¢ kielicha. Do kazdej rury
nad tym polaczeniem powinien by¢ przylutowany kohierz stozkowy o szerokosci 5 do 6 cm, wykonany z tej samej blachy co rury
spustowe.

Roboty ciesielskie

Obiekty w konstrukcji szkieletowej drewnianej. Elementy drewniane $cianek, siedzisk po impregnacji cisnieniowej poalowaé
wodoodporna lakierobejca do drewna w kolorze naturalnym.

218.

219.
220.

Drewno — mozna stosowa¢ drewno sosnowe, §wierkowe klasy C24, przesuszone o wilgotnosci nie wigkszej niz 15%. Powinno ono by¢
zaimpregnowane $rodkami grzybobdjczymi, owadobdjczymi i ognioochronnymi dostgpnymi na rynku, a w styku z murem dodatkowo
odizolowane warstwa papy. Do wykonania kotkoéw, klockow i wkladek w potaczeniach konstrukeji nalezy stosowaé drewno twarde —
debowe lub akacjowe.

Uzywa¢ gwozdzi ocynkowanych

Do z taczy nalezy stosowaé gwozdzie o s$rednicy od 1/5-1/10 grubosci najcienszego z taczonych elementéw, w ktory gwodzdz jest
wbijany. Gwozdzie powinny si¢ miesci¢c w granicach od 2 do 6mm. Gwozdzie o $rednicy wigkszej niz 6mm nie mogg by¢ wbijane
bezposrednio lecz w uprzednio nawiercone otwory, ktorych Srednica powinna by¢ nieco mniejsza od $rednicy gwozdzia

Dobér dlugosci gwozdzia nalezy dokonywaé zgodnie z PN-64/B-03150. Nalezy mie¢ na uwadze potrzebng glebokos¢ wbicia gwozdzia.
Za luz nieunikniony powstajacy w styku ptaszczyzn faczonych elementow przyjmuje si¢ 1,5mm. Dla gwozdzi jednocigtych dt.

Gwozdzia przyjmuje si¢ wg zasady:

jezeli stosunek grubosci grubszego elementu do cieniszego jest wickszy niz 1,5 — wowczas di. gwozdzia przyjmujemy wg wzoru ; L >
2,5al +1,5mm gdzie : al — grubo$¢ cienszego elementu

jezeli stosunek grubosci grubszego elementu do cienszego jest mniejszy niz 1,5 — wowczas db. gwozdzia przyjmujemy wg wzoru ; L
>al+a2a3d+1,5mm gdzie al — grubo$¢ cienszego elementu; a2- grubos¢ drugiego elementu, d- $§rednica gwozdzia

Dla gwozdzi dwucietych gwozdzie wbija si¢ z dwdch stron przy czym dhugos$é gwozdzia powinna rownac si¢ grubosci pierwszego i
drugiego elementu + 3mm.

221.

Istnieja trzy uktady wbijania gwozdzi :
prosty i mijankowy — stosowany do wzdtuznego taczenia elementow
w zakosy gdy taczymy elementy pod katem

Odlegtos¢ wbijanego gwozdzia od czota belki nie powinna by¢ mniejsza niz 15 $rednic dla ztacza rozcigganego i 10 $rednic dla ztacza
Sciskanego.

Odleglos¢ gwozdzia od brzegu tarcicy nie powinna by¢ mniejsza niz 4 jego srednice.

Odleglos¢ pomiedzy szeregami gwozdzi mierzona prostopadle do widkien w uktadzie prostym i w zakosy gdy kat ich jest wigkszy niz 45°
nie powinna by¢ mniejsza niz 4 $rednice wbijanego gwozdzia, natomiast gdy kat jest mniejszy niz 45° odleglos¢ nie powinna by¢ mniejsza
niz 3 $rednice gwozdzia.

Najmniejsza odleglo$¢ s miedzy pionowymi rzgdami gwozdzi dla wszystkich uktadéw liczona wzdtuz widkien drewna zalezne sg od
stosunku grubosci a najcienszego elementu do grubos$ci d wbijanego gwozdzia i tak :

- dlaa:d=10—- s=5d

- dlaa:d=9- s=16d
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- dlaa:d=8- s=17d

- dlaaxd=7- s=18d

- dlaaxdd=6- s=19d

- dlaa:d=5- s=20d

Najwicksza odlegto$¢ gwozdzi w rzgdach powinna wynosic :

- dla gwozdzi pracujacych na zginanie i docisk — nie wigcej niz 40 $rednic gwozdzia

- dla gwozdzi montazowych — nie wigcej niz 50cm.

Gwozdzie mogg by¢ wbijane jednostronnie lub z obu stron ztgcza na przemian.
222. Liczb¢ gwozdzi, jaka nalezy uzy¢ dla wykonania zlacz, w szczegdlnosci konstrukeyjnych otrzymujemy droga obliczen statycznych. W

robotach ciesielskich drugorzg¢dnych mocujac ztacze nalezy wbijaé nie mniej niz 4 gwozdzie w dwoch szeregach i w dwdch rzedach
223. Kryteria odbioru robét ciesielskich

- zgodno$¢ wykonanych robét z projektem

- prawidtowos¢ wykonanych detali jak zlacz, zwiatrowan itp.

tolerancja wymiarow

XII. Wyposazenie obiektéw i placu zabaw
Uwaga ogodlna: wszystkie elementy przewidziane do zabudowy sq caloroczne i musza by¢ odporne
na panujace w regionie warunki atmosferyczne Zastosowane materialy i urzadzenia muszg zgodnie
z przeznaczeniem posiada¢ wymagane prawem atesty i certyfikaty.

Altana : fawostdt na 12 0sdb w konstrukcji betonowej, blat betonowy gtadki, siedziska deska drewniana. Dopuszcza sie zastosowanie dwdch
kompletow potaczonych 2x60s6b, kosz o poj. min. 701. Elementy montowane do gruntu

Wiata $mietnikowa : toaleta przenosna typu TOI TOI np. Fresh lub réwnowazna , kontener zewngetrzny stalowy na kétkach poj. 11001 na
odpady zmieszane wyposazony w pokrywe z mechanizmem podtrzymujacym pototwarta pokrywe, otwor spustowy ulatwiajacy mycie,
zamykany naktretka, kota o duzej nosnosci z mozliwoscia pelnego obrotu, uchwyty do zatadunku dostosowane do nosnikow uzyanych przez
odbiorcow. 3 kosze zewngtrzne na kotkach o poj. 2401 na odpady segregowane

Lawki zewnetrzne z koszem poj. min. 501. Lawka w konstrukcji betonowej z siedziskiem drewnianym, kosz betonowy z posypka ,
wyposazony w wiadro ocynkowane. Elementy montowane do gruntu.

Stojaki na rowery stalowe ocynkowane na 5 miejsc - 3 komplety montowane do gruntu
Plac zabaw - Wymagany certyfikat bezpieczenstwa. Hustawka typu "bocianie gniazdo" w konstrukcji drewnianej , montaz fundament,
kotwy, pomost ruchomy w konstrukcji drewnianej montaz fundament, kotwy, drazek gimnastyczny potrojny ( do montazu na obiektach

zewnetrznych) fawostot betonowy - z polami do gry w warcaby i chinczyka, siedziska drewniane.

Tablica informacyjna — tres$é i grafike tablicy nalezy uzgodnié z Zamawiajacym

XIII. ROBOTY ZIEMNE , NAWIERZCHNIE, OBRAMOWANIA, ZIELEN

Wymagania techniczne :

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych i pod obiekty matej architektury

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia
robot.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rz¢dnymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roéznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomi¢ o tym inspektora nadzoru.

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez inspektora nadzoru.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia inspektora nadzoru
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robodt naleza do obowiazkéw Wykonawcy.

Wyznaczenie usytuowania placu i chodnikéw nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacj¢ projektowa do granic, zabudowy i punktéw
granicznych dziatek oznaczonych na sytuacji.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzgdne
niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczyé z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji
projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granicg robot.

Jednostka obmiarows jest ha (hektar) wyznaczonej powierzchni nawierzchni w terenie.

Cena 1 ha (hektar) odtworzonej trasy w terenie obejmuje:

wyznaczenie punktow gtéwnych i punktow wysokosciowych,

uzupetnienie osi dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokos$ciowych,
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zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace odszukanie i ewentualne
odtworzenie.

Zdjecie warstwy humusu

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

réwniarki,

spycharki,

lopaty, szpadle i inny sprze¢t do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robo6t sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe,

koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowe;j
lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez
Inzyniera, wedhlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze
zdjgciem warstwy humusu.

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

Cena 1 m2 wykonania robot obejmuje:
zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz obiektu,
odwiezieniem na odktad wraz z rozplantowaniem.

NAWIERZCHNIE Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH

Zakres robot objetych ST

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni zgodnie z lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.

Posadowienie:

- adaptuje si¢ istniejace podloze gruntowe w miejscu lokalizacji obiektu pod plyta posadzki wiaty nalezy wybra¢ humus i wykonaé
podbudowe z zageszczonego zwiru gr. 30 cm i wylewki z chudego betonu gr. ok. 10 cm, na ktérej nalezy utozyé posadzke z kostki
betonowej na podsypce c/p.,

Betonowa kostka brukowa — prefabrykowane element budowlane, przeznaczone do budowy warstw $cieralnej nawierzchni, wykonany
metoda wibroprasowana z betonu niezbrojonego lub niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢
ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

MATERIALY

Materiaty do wykonania nawierzchni zgodnie z zasadami n/n SST sa:

Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, betonowa ptyta azurowa gr. 10cm , kraweznik, obrzeza

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1338 [1].

Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych i ptytek chodnikowych

Betonowe kostki brukowe powinny spetnia¢ wymagania okre§lone w tabeli 1.

Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych wg PN-EN 1338:2005 [1]

Lp. Cechy Wartosé
1 Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych:
(wg.klasy 3, zat. D)
— ubytek masy po badaniu: $rednio [kg/m2] <1,0
— przy czym pojedynczy wynik [kg/m2] >1,5
2 Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy roztupywaniu:
— wytrzymato$¢ charakterystyczna [MPa] T>3,6
— przy czym pojedynczy wynik [MPa] >2,9
3 Odpornos¢ na $cieranie (wg klasy 3 oznaczenia H normy) [mm] <23
4 Odpornosc¢ na poslizg/poslizgnigcie Przez caly okres uzytkowania,

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢é mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza
wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinna by¢ wigksza niz 5 %.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostek brukowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostek brukowych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wynosic:

- dla dhugosci i szerokosci £ 2 mm

- dla grubosci + 3 mm

Roznica pomigdzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki nie powinna przekracza¢ 3 mm. W przypadku kostek brukowych o ksztalcie
nieprostokatnym, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powinny by¢ deklarowane przez producenta.

Maksymalna dopuszczalna r6éznica pomig¢dzy pomiarami dwoch przekatnych prostokatnej kostki, ktorej dtugos¢ przekatnych przekracza 300
mm wynosi + 3 mm.

Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych przekraczajacych 300 mm, odchytki od ptaskosci i pofalowania podane w tabeli nr 1
nalezy stosowaé dla gérnej powierzchni, ktdrg zaprojektowano jako ptaska. O ile nie przewidziano, aby gorna powierzchnia byta plaska,
producent powinien dostarczy¢ informacje dotyczace dopuszczalnych odchytek.

Tablica 1. Odchylki ptaskoéci i pofalowania

Dhugo$¢ pomiarowa Maksymalna wypuktosc Maksymalna wklestosc
mm mm mm
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300 1,5 1,0

400 2,0 1,5

Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspektow wizualnych

Wyglad

Goérna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zalacznikiem J nie powinna wykazywaé wad, takich jak rysy lub
odpryski. W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zalacznikiem J, nie dopuszcza si¢ wystgpowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) mi¢dzy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wplywu na wtasciwosci uzytkowe kostek brukowych i nie s3 uwazane za istotne.
Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ opisana przez producenta.

Jesli nie ma znaczacych roznic w teksturze, zgodnos$¢ elementéow ocenianych zgodnie z zalacznikiem J, powinna by¢ ustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Réznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktdére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we wlasciwosciach
surowcow 1 warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne.

Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa §cieralna lub caty element.

Jesli nie ma znaczacych roznic w zabarwieniu, zgodnos$¢ elementdow ocenianych wg zatacznika J, powinna by¢ ustalona przez pordwnanie z
probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Réznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktore moga by¢ spowodowane nicuniknionymi zmianami wlasciwosci
surowcow lub przez zmiang warunkoéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne.

Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetnienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 13139 [3] 1 PN-EN 12620 [4].

Cement

Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajagcy wymaganiom
normy PN-EN 197-1 [5].

Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 [6].

Zasady wykonania robot

Podtoze i koryto

Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi
skutkami przemarzania, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Koryto pod nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektows. Konstrukcja chodnikow bedzie obejmowaé utozenie warstwy
Scieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo - piaskowej rozscielonej bezposrednio na podbudowie z kruszywa
naturalnego o ciaglym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 o grubosci 10 cm .

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wypelnieniem spoin piaskiem, obejmuja:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikoéw, obrzezy) wg oddzielnych Specyfikacji,

przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo — piaskowej 1:4,

ulozenie kostek z ubiciem,

wypelnienie spoin piaskiem,

pielegnacje nawierzchni chodnika

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiadaé wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie opracowanym ST
zaakceptowanym przez Inzyniera.

Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa.

Ustawianie kraweznikow i obrzezy powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D.08.01.01 ,Krawezniki betonowe” i ST
D.08.03.01 ,,Obrzeza betonowe” . Krawezniki 1 obrzeza winny by¢ ustawione przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki.

Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Grubos¢ podsypki cementowo — piaskowej powinna wynosi¢ 5 cm, a wymagania dla materialdéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt.
2.4. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1 cm.

Podsypke cementowo piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozéciela na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa. R28 = 14 MPa

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ustalenie ksztalttu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania, powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2
wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowej.

Warunki atmosferyczne

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo — piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.

Utlozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wickszym fragmencie robot zaleca si¢
stosowa¢ kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Ukladanie
kostki mozna wykonywaé r¢cznie lub mechanicznie. Uktadanie r¢czne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
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skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej ukladanych deseni oraz r6znych wymiaréw i
ksztaltow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety
warstwe ksztaltek na miejsce ich ulozenia z wymagang doktadnos$cia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i
dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktoérzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.
Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza si¢. Dzienng dziatke
robocza na podsypce cementowo — piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie pasem nawierzchni szerokosci 0,5 m na podsypce
paskowej (pas razem z podsypka przeznaczony jest do rozbidrki przed wznowieniem robot).
Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywaé walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.
Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
Spoiny
Szer. spoin pomi¢dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadlosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek
tworzyly z osia drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomie¢dzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni.Po utozeni kostek, spoiny nalezy wypehi¢ piaskiem, spetniajacym wymagania pkt 2.4. Wypehienie spoin piaskiem
polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda — wmieceniu papki piaskowe;j
szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérkami gumowymi.

Pielggnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu
Nawierzchni¢ na podsypce cementowo — piaskowej po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3 do 4 cm i
utrzymywac¢ w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie 2 do 3 tygodni (w zaleznos$ci od temperatury otoczenia) nawierzchni¢ nalezy
oczys$ci¢ 1 mozna odda¢ do uzytku.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé:
w zakresie betonowej kostki brukowej
aprobate techniczna,
certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku
zadania ich przez Inzyniera,
wyniki sprawdzenia przez Wykonawcg cech fizykochemicznych kostek wg pktu 2.2. w zakresie innych materiatow
- ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, wody, itp. okreslone w normach, ktore budza watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Badania w czasie robot
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Czgstotliwo$¢ badan | Warto$ci dopuszczalne
1 Sprawdzenie podtoza i koryta NA BIEZACO
2 Sprawdzenie podbudowy NA BIEZACO
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni NA BIEZACO
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym Iub | Biezaca kontrola w 10| Wg pkt 5.5, odchytki od
metoda niwelacji) punktach  dziennej  dzialki | projektowanej grubosci + 1
roboczej: grubosci, spadkow 1| cm
cech  konstrukcyjnych w
poréwnaniu z Dokumentacja
Projektowa i specyfikacja
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa Sukcesywnie  na
dzialce roboczej

b) rzedne wysokosciowe (pomierzone instrumentem | Co 25 m przy krawedziach | Odchylenia: +1 cm, -2 cm
pomiarowym) oraz we wszystkich punktach
charakterystycznych

¢) rowno$¢ w profilu podtuznym (wg BN-68/8931-04 | Co 25 m przy krawedziach | Nierdéwnos$¢ do 8 mm
lata czterometrowsg) oraz we wszystkich punktach
charakterystycznych

d) rowno$¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona | Co 25 m przy krawedziach | Przeswity miedzy

kazdej | -

fata a

fata profilowa z poziomnica i pomiarze prze§witu
klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym
wzglednie metoda niwelacji)

oraz we wszystkich punktach
charakterystycznych

powierzchnig do 8§ mm

e) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda niwelacji)

Co 25 m przy krawgdziach
oraz we wszystkich punktach
charakterystycznych

Odchytki od Dokumentacji
Projektowej do 0,3 %

f) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem
liniowym)

Co 25 m przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach
charakterystycznych

Odchytki  od  szerokosci
projektowanej do 5 cm
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g) szerokos$¢ i glebokos$¢ wypelnienia spoin i szczelin | W 20 punktach | Wg punktu 5.6.5
(ogledziny 1 pomiar przymiarem liniowym po | charakterystycznych dziennej

wykruszeniu dtug. 10 cm) dzialki roboczej

h) sprawdzenie koloru i desenia ich utozenia Kontrola biezaca Wg Dokumentacji
Projektowej  lub  decyzji
InZyniera

Badanie wykonanych robot
Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegoblnienie badan i pomiardow Sposéb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nawierzchni, Wizualne  sprawdzenie  jednorodnosci  wygladu,
prawidlowosci desenia, kolorow kostek, spekan, plam,
deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia krawedzie chodnika Geodezyjne sprawdzenie polozenia co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesunigcia do 2
cm)

3 Rzgdne wysokosciowe, rownos$¢ podtuzna i poprzeczna, | Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych

spadki poprzeczne i szeroko$é (wg metod i dopuszczalnych warto$ci podanych w tab. 2)

4 Szeroko$¢ spoin Wg pktu 5.6.5.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej, plytki betonowej chodnikowej,
plyty azurowej Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (obramowanie) sa ustalone w
odpowiednich ST.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

zakup i dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,

ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

utozenie i ubicie kostek, plytek

wypetnienie spoin,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j,

uporzadkowanie terenu.

Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 197-1:200 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-EN-197 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w

tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw Czg$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek Badanie wskaznika
piaskowego.

BN—68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata

NAWIERZCHNIA PLAZY - PIASEK

wykonanie nowej nawierzchni czesci plazowej poprzez wykonanie w-wy gr.40cm z piasku drobnego na
w-wie geowltokniny separacyjnej. Material musi spetnia¢ obowiazujace normy lub posiada¢ aprobaty
techniczne.

OBRZEZA BETONOWE

CPV 45233100-0

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z ustawieniem obrzezy
betonowych 8x20x100 cm na podsypce ¢/p jako obramowanie nawierzchni z kostki polbruk

MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy, wg zasad niniejszej ST sg :
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Obrzeza betonowe.
Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom :
PN-EN 1340 - Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan.
Oznaczenie obrzeza: klasa 2
Lawa betonowa
Materiat na tawy — beton C 12/ 15 wg PN-EN 206-1.
Podsypka cementowo-piaskowa
Nalezy stosowaé mieszank¢ cementowo-piaskowg:1:4 dla podsypki z cementu portlandzkim klasy CEM 1 32,5N odpowiadajacym
wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci” i z piasku naturalnego spetniajacego
wymagania PN-B-06712,
Zaprawa cementowo-piaskowa do wypehienia spoin mi¢dzy obrzezami
Nalezy zastosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowal:2 dla wypelnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy CEM 1 32,5
odpowiadajacym wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci” 1 z piasku naturalnego
spelniajacego wymagania PN-B-06712 .
2.5 prefabrykowane naktadki z poliuretanu montowane do obrzezy przy boisku
3. SPRZET
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod tawe betonowa i zasypki ustawionego obrzeza moga by¢ wykonywane r¢cznie lub przy
uzyciu dowolnego sprz¢tu mechanicznego, zaakceptowanego przez inzyniera.
Roboty zwigzane z wykonaniem lawy betonowej oraz podsypki cementowo-piaskowej, wykonane beda recznie.
Ustawienie obrzezy na przygotowanej tawie betonowej i ustawienie obrzezy wykonane bedzie r¢cznie.
4. TRANSPORT
Krawezniki - transport i sktadowanie kraweznikoéw na miejsce wbudowania - zgodnie z PN-B-11213:1997 p.4.
Beton na tawg - transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu. Uzyte Srodki
transportu musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Piasek oraz cement na podsypke cementowo-piaskowa przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami transportu,
zaakceptowanymi przez Inzyniera i zapewniajacymi trwato$¢ wlasnosci materiatow podczas transportu.
WYKONANIE ROBOT
Zakres wykonywanych robot
1 Zakup i transport materialéw przewidzianych niniejsza st do wykonania powyzszych robot. Zrodta pozyskania materiatéw musza uzyskaé
akceptacje Inzyniera.
2 Oznakowanie prowadzonych robot
Oznakowanie prowadzonych robdot w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z "Instrukcja znakowania robdt prowadzonych w pasie
drogowym".
3 Wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe miejsc wbudowania obrzeza
Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania obrzeza, wykonane bedzie na podstawie Dokumentacji Projektowej. Przebieg
sytuacyjno wysokosciowy wbudowywanego kraweznika zastabilizowany bedzie w terenie zgodnie z ST D-01 na podstawie planu tyczenia
zawartego w cz¢sci drogowej projektu.
4 Wykonanie koryta pod tawe betonowa .
Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa, wykonane begdg r¢cznie.
Geometria wykopu oraz gltgboko$¢ - zgodnie Dokumentacjg Projektowa.
5 Wykonanie tawy betonowej pod kraweznik .
Do wykonania taw pod obrzezanalezy stosowa¢ - beton klasy C12/15.
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-EN-197-1.
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych
asortymentow, gatunkow i marek.
Woda powinna by¢ odmiany ,,I” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.
Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zaggszczeniu. Wykonana lawa po
zaggszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem - rysunkom w Dokumentacji Projektowe;j
6 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza.
Na wykonanej lawie betonowej nalezy rozécieli¢ r¢cznie podsypke cementowo-piaskowsa, celem prawidtowego osadzenia kraweznika.
Podsypke cementowo-piaskowa wykonaé nalezy w proporcji 1:4 zgodnie z "Katalogiem Szczegoétéw Drogowych Ulic, Placow i Parkow
Miejskich” — KB 8-3.3(7), Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego 1987 - karta 1.1 i 2.4. Podsypke cementowo-piaskowa pod
obrzeza wykona¢ nalezy r¢cznie.
7 Wbudowanie obrzezy

Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy na lawie betonowej winny by¢ wykonywane w okresiec od 1 kwietnia do 15
pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 C. Roboty zwigzane z ustawieniem kraweznika nalezy wykona¢ recznie. Przy
wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania wysokos$ciowego,
zgodnego z Dokumentacja Techniczng. Dopuszczalne odstgpstwa od Dokumentacji Projektowej, to (+-)1 cm w niwelecie obrzeza i (+-) 5 cm
W usytuowaniu poziomym.
8 Wypehienie spoin mi¢dzy obrzezami
Spoiny mi¢dzy kraweznikami po oczyszczeniu nalezy wypetnié zaprawa cementowo-piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku.
Materiaty do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.1 .4 niniejszej ST.
9 Wypelnienie spoin miedzy kraweznikami i nawierzchnia masa bitumiczna zalewowa

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci materiatow przed przystapieniem do robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialéw przeznaczonych do wbudowania.
Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

Badanie dostaw materiatlow

Badanie obrzeza - Wykonawca dostarczy atest jakosci producenta kraweznikow.
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Badania betonu na tawe nalezy wykona¢ badanie wytrzymalosci betonu na sciskanie po 7 dniach - wymagania wg PN-EN 206-1, badanie wg
PN- EN 12390-3 badania betonu.

Wykonawca dostarczy 3 prob betonu z tawy, celem zbadania w laboratorium, wytrzymatoséci betonu na $ciskanie (1 seria probek na 300 m
wykonywanej tawy betonowej z oporem).

Wytrzymato$¢ gwarantowana po 28 dniach probek w ksztalcie kostki 15*15*%15 cm powinna by¢ rowna lub wigksza od 15 Mpa. Najwyzej
5% badanych probek moze wykaza¢ wytrzymato§¢ mniejsza.

Kontrola ustawienia obrzeza

Polega ona na sprawdzeniu zgodnos$ci wbudowanego kraweznika z Dokumentacja Projektowa. Tolerancje podano w punkcie 5.2.7.
Wykona¢ zgodnie z BN-64/8845-02 "Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru”.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest metr wbudowanego kraweznika zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 pomiarem w terenie.

ODBIOR ROBOT

Platno$¢ za metr wbudowanego obrzeza nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru, atestow producenta kraweznikéw i oceny jakosSci
wykonanych robdt oraz wbudowanych materiatow.

Cena wykonania rob6t obejmuje :

prace pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie i zabezpieczenie robot,

zakup, transport i sktadowanie materiatéw do wykonania robot, oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa,

wykonanie deskowania fawy betonowej ,

wykonanie tfawy betonowej z oporem,

rozebranie deskowania,

pielegnacja wykonanej tawy,

wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozécielenie jej jako podsypki pod kraweznik,

ustawienie obrzeza betonowego,

montaz nakladki poliuretanowej po obwodzie boiska

wypehienie spoin mi¢dzy obrzezami przygotowang zaprawa cementowo-piaskowa,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

Katalog Szczeg6tow Drogowych Ulic, Placow 1 Parkow Miejskich, KB 8-3.3.(7), Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa
1987.

PN-EN 1340 - Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan.

- PN-EN 206-1 Beton na fawy wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-EN 197-1:2002  Cement. Czgs$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci”.

PN-86B-06712 Kruszywa do betonu

ZIELEN-TRAWNIKI,

Wykonanie zielencOw poprzez humusowanie i obsianie trawa na powierzchniach prowadzonych robot w terenach zielonych oraz po
makroniwelacji. Usuniecie kolidujacego zakrzewienia.
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