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ST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGOLNE

1  Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji techniczne ST-00

Specyfikacje techniczne ST-00 zawierajg informacje oraz, wymagania ogodlne dotyczgce
wykonania i odbioru budowy sieci wodociggoweyj, ktora zostanie wykonana w ramach Inwestycji
pod nazwa: ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI LIPNIAK GMINA
SUWALKI

1.2 Przedmiot i cel inwestycji
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI KUKOW GMINA SUWAEKI

1.3 W skiad Inwestycji wchodzi:

Sie¢ wodociggowa o dfugosci 555,0m
w tym:
Kanaty z rur Pe 110x6,6 (SDR 17 PN 10) 425,50 m
Kanaty z rur XSC 50/PE 100 RC TS 110x10 (SDR 11 PN 16) 129,50 m
Zasuwa liniowa dn 100 3kpl
Hydrant ppoz nadziemny dn 80 4 kpl
Przecisk sterowany 129,50 m

1.4 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zalecaniu i wykonywaniu robot
opisanych w pkt. 1.1 jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych.

1.5 Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu i nizej wymienionymi
rozdziatami specyfikacji technicznej;

SST-01 Wytyczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych
SST-02 Roboty ziemne
SST-03 Sie¢ wodociggowa — roboty montazowe

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do stosowania norm i
standarddw. Przywotane normy i standardy winny byc¢ traktowane jako integralna czesc
Specyfikacji Technicznej i czytane w pofgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktdrych sg
wymienione. Zaktada sie. iz Wykonawca dogfebnie zaznajomi sie a ich zawartoScig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardow wedfug stanu na 30
dni przed data zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy
wykona¢ w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami.
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjami Technicznymi.

1.6 Okreslenia podstawowe



W Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco;

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce - upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzgce
do prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja kontraktu oraz oceng jakoSci
materiatow i robot.

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robot zgodnie z.
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikaciami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Projektant - uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe.

Wyceniony przedmiar robot - przedmiar robol wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy
czesc jego Oferty.

1.7 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa. Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.7.1 Przekazanie Budowy

W terminie okre$lonym w Umowie Warunkow Kontraktu Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie
sg niezbedne dla Robdt, dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowa (Projekt Budowlany) i
Specyfikacje Techniczng

1.7.2 Dokumentacja Projektowi

Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty
niezbedne do realizacji zadania.

1.7.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz
dokumentacji projektowej (projekt budowlany) na roboty objete Kontraktem. W okresie
przygotowywania ofert petna dokumentacja projektowat znajduje sie do wglgdu w Urzedzie Gminy
Suwatki ul KoSciuszki 71

1.7.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng
powykonawczg, dla zrealizowanych Robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami umozliwiajgca
naniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji gruntéw i budynkdw, ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych

2. Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje technichno-ruchowg dla dostarczonych
przez niego urzgdzen oraz systemow technologicznych i AKP. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.



1.7.5 Zgodnos¢ Robot z, Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawca przez Inspektora
Nadzoru sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z. tych
dokumentow sg dla Wykonawcy tak samo obowigzujgce, jak gdyby byty zawarte we wszystkich
dokumentach. W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci wymiary okre$lone liczbami sg wazniejsze od
wymiarow okreslonych wedtug skali rysunkow. Poszczegdlne dokumenty powinny byc traktowane
w nastepujgce kolejnosci pod wzgledem waznosci:

Specyfikacje Techniczne.

Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze czerpac¢ korzySci z tytutu bfedow Ilub przeoczen znajdujgcych sie w
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach technicznych i w przypadku ich odkrycia winien
natychmiast o tym powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory zadecyduje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian lub poprawek.

2. Wszystkie materiaty oraz wykonanie robol powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, profilami
podtuznymi, przekrojami poprzecznymi projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami
materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz. Specyfikacjami Technicznymi.

3. Cechy materiatow i elementéw robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z
okre$lonymi wymaganiami albo z warto$ciami Srednimi okreSlonego przedziatu tolerancii.
Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen
od warto$ci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty i Materiaty nie bedg w petni zgodne z, Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgca jako$¢ Robdt, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7.6 Zabezpieczenie Placu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez, caty
okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i przejecia robdt,

2. Na czas wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzgdzana stuzgace
wykonaniu tymczasowych zabezpieczen takich jak: ogrodzenia, porecze, $wiatta, urzadzenia
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robdt,
zapewnienia wygody publicznej, itd.

3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robodt

1.7.7 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca dostarczy | zamontuje w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie . tresc¢
informacji powinna by¢ zatwierdzona przez. Inspektora Nadzoru. Koszt zamontowania i
utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniona w cenach jednostkowych Robdt.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez. Wykonawce przez caly okres realizacji Robot w
dobrym stanie.

1.7.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

1. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac. w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

2. W szczegdlno$ci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepisow i norm
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dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wglad na: lokalizacje magazynow,
Sktadowisk i drég dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych ptynami lub substancjami toksyczny .
zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami.

mozliwoscig powstania pozaru.

3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm. okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce

1.7.9 Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowey.

2. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

3. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z. odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy

1.7.10 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.Materiaty, ktore w sposob trwaty dla otoczenia. nie bedg dopuszczone do uzycia

2. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne.

3. Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robol bedg posiadaly Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na $rodowisko.

4. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste mogg byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych organow
administracji panstwowey.

1.7.11 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1.Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego
2003r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych" (IV.
U. Kr 47. péz. 401 ). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ o zdrowie i
bezpieczeristwo swych pracownikdw oraz zapewni¢ wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dia ochrony 0sob zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne do personelu
pracujgcego na Placu Budowy.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.



1.7.12 Ochrona wtasnosci prywatnej i publicznej

1. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne.
takie jak rurociggi kable itp. oraz. uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

2. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

3. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszystkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi | urzgdzenia podziemne, wykazanych w dokumentach
dostarczonych mi przez Zamawiajgcego.

4. Personel odpowiedzialny za wykonanie robot w poblizu istniejgcych instalacji podziemnych
bedzie pamietat 0 wymogu powiadomienia operatordw istniejgcych urzgdzen podziemnych o
zamiarze prowadzenia robot w ich poblizu, jak rowniez o optaconym nadzorze przedstawicieli
operatorow tych urzgdzen.

5. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzgdzen podziemnych Ilub naziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru | powstate bez winy | zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt
Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy urzgdzen obcigzy Wykonawce.

6. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe Ilub majgcych warto$c archeologiczng,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz witadze konserwatorskie i przerwie roboty do
czasu otrzymania dalszych decyzji.

1.7.13 Zabezpieczenie robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot wszystkich materiatow i urzgdzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania placu budowy do daty wydania protokotu
odbioru koncowego i przekazania budowy zamawiajgcemu.

2. Kazdy odcinek robdt powinien by¢ utrzymany w zadawalajgcym pod wzgledem technicznym
Sposéb przez caly okres trwania robot, az do momentu dokumentu przekazania budowy
Zamawiajgcemu.

3. Inspektor nadzoru moze zarzgdzi¢ wstrzymanie robdt i podja¢ wszelkie dziatania jakie uzna za
niezbedne jezeli wykonawca nie dostosuje sie w ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczacych
nalezytej dbatosci o stan robdt i ich zabezpieczenie.

1.7.14 Zgodnos¢ z prawem i innymi przepisami

1. Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowa¢ w czasie wykonywania robot wszystkie przepisy
administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczgce
robot.

2. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigzuje sie zastosowac do wszystkich
prawnych wymagan dotyczacych uzywania i wykorzystywania opatentowanych metod oraz
zobowigzuje sie na biezgco informowac Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie
dziataniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen i wtasciwych dokumentow.

1.7.15 Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniac majg
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywaty najnowsze wydania lub poprawionego wydania powotywanych norm i przepisow o
ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotywane normy i przepisy
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byc stosowane inne
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odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

2 Materiaty

2.1 Wymagania ogdlne
1. Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot powinny:

by¢ nowe i nieuzywane

odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w mniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz, innych nie wymienionych ale obowigzujgcych
norm | przepisow, posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty | certyfikaty, w tym rownie i
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robdt

2.2 Zrédta uzyskaniu materiatow

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrédfa zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz, probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrddfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
Zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z. dopuszczalnego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Techniczne
w czasie postepu robot.

2.3 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolerr od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez
zamawiajgceqo i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakichkolwiek zrédet.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczaniem materiatow do robot.

4. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsca pozyskiwania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakonczeniu robot. Za
wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora Nadzoru, wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w
Umowie.

6. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna =z wszelkimi regulaciami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4 Materiaty niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

1. Wykonawca usunie z terenu budowy Ilub umiesci w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom Specyfikacji technicznej. Jezeli Inspektor
Nadzoru wyrazi zgode na wykorzystanie tego rodzaju materiatow do robot innych, niz tych, do



wykonania ktorych byty pierwotnie wyznaczone. Koszt uzycia materiatow do tej czesci robot
bedzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.

2. Kazda cze$¢ robot wykonana przy uzyciu materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone przez
Inspektora Nadzoru Ilub przez jego zatwierdzone, bedzie realizowana na wiasne ryzyko
Wykonawcy.

3. Wykonawca powinien mie¢ $wiadomosc, ze wykonana w ten sposob cze$¢ robdt moze nie
zostac zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci wstrzymane.

2.5 Przechowywanie i skfadowanie materiatow

1. Wykonawca zapewni aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wykorzystania do robdt.
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakosSc i wiasciwos$ci do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrobie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$c
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 Sprzet

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nic spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jako$ci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych. Programie Zamawiania Jakosci Ilub projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w
powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez, inspektora
Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora
Nadzoru i w terminie przewidzianym Umowa.

3. Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy Ilub wynajety do wykonywania Robdt bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wpykonawca dostarczy inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robolach, to Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
6. Sprzet, maszyny i urzgdzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkow Kontraktu zostang
przez inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robot.

4 Transport

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i na wtasciwos$ci przewozonych materiatow.
2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
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okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda stanowie wszelkie wymagania dotyczgce
przepiséw o ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére me bedg odpowiadaly warunkom
Kontraktu bedg na polecenie Inspektora Nadzoru usunigte z placu budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

5  Wykonanie robot
5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie. Dokumentacji Projektowej i w
Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan, materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie

5. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Kontrola jakosci robot

5.2.1 Zasady kontroli jakosci Robot

1. Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 0siggngc
zatozong jako$¢ robot.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wytgczajgc personel laboratorium, sprzet
zaopatrzenie | wszystkie niezbedne urzgdzenia do pobierania probek, badan materiatow i
przeprowadzenia prob szczelno$ci oraz robot.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robol z czestotliwo$cig
zapewniajgcg stwierdzenie ze Roboty wykonano godnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badar i ich czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowag.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane o odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan.

5. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wpykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggnigcia bedg tak wazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia zostang usunigte i stwierdzona odpowiednia jakoSc¢ tych
materiafow.

6. Wszystkie koszty uwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.
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5.2.2 Pobieranie probek

1. Probki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ =z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

2. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek z
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

4. Pojemniki do pobierani probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.3 Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo norme procedury, zaakceptowane przez, Inspektora Nadzoru.
2. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wytamaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Podczas realizacji robot konieczne bedzie wykonanie nastepujgcych badar:

pomiar cisnien probnych sieci kanalizacyjnej

pomiary geodezyjne,

badana zageszczenia gruntu.

5.2.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikow badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez, niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

5.2.5 Badania prowadzone przez Inspektom Nadzoru

1. Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek materiatow u zrodfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do lego celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Wykonawca
zapewni Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelkg potrzebng pomoc

2. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z. wymaganiami Specyfikacji
Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg. ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne. To
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych, badan albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatow i robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

5.2.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tytko takie materiaty, ktore posiadajg:
certyfikat na znak bezpieczenstwu, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow, i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng w, przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskigj
Normy, jezeli nie sq objete certyfikacja ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznych
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Atesty i badania wytworni.

W przypadku materiatow dla ktérych dokumenty sa wymagane prze Specyfikacje Techniczne
kazda partia materiatdw dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty okre$lajgce w
Sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadac w/w dokumenty sg wydane przez, producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone.

5.3 Dokumenty Budowy

5.3.1 Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest obowigzujgcym instrumentem prawnym istniejgcym pomiedzy
zamawiajgcym a Wykonawca i powinien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robot do dnia
zakonczenia okresu pogwarancyjnego. Wpykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
Dziennika Budowy /godnie z obowigzujgcymi przepisami.
2. Wpisy do dziennika budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep robdt,
ochrone 0s6b wiasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzgdzaniem budowg.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony datg z nazwiskiem i opisem
pracy wykonanej przez osobe dokonujgcg wpisu. Wszelkie wpisy muszg by¢ czytelne i
zarejestrowane w chronologicznej kolejnoSci.
4. Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i poapisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnoSci:
date przekazania budowy Wykonawcy.
date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowey.
date zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu zapewnienia Jakosci i Programu
Budowy.
daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych odcinkéw robot
postep robot, problemy i przeszkody wynikte w trakcie wykonywania robot, daty. przyczyny
i czas trwania opdznien, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru.
date i czas trwania oraz powody zarzgdzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robot
daty zakonczenia | odbioru robdt ulegajgcych zakryciu oraz. czesSciowych i
ostatecznych odbioréw robot.
uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru.
stan pogody oraz temperature powietrza wystepujgce w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom Ilub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi
zgodnos¢ warunkow geotechnicznych z wymaganiami dokumentacji projektowey.
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie
wykonywania robot.
dane dotyczgce wykonania zabezpieczenia robot.
dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek | przeprowadzania badan z
podaniem kto je przeprowadzat.
wyniki prob poszczegdlnych elementéw budow h z podaniem kto je przeprowadzat
inne istotne informacje zwigzane /. przebiegiem robot.
6. Zapylania, uwagi Ilub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
7. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.
8. Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecers Wykonawcy robét.

5.3.2 Ksiega obmiarow

1. Ksiega obmiaréw jest dokumentem, do ktérego wpisywane sg ilosci kazdego odcinka
wykonywanych robot.
2. Szczegdtowe dane dotyczgce obmiarow sg regularnie wprowadzane do ksiegi obmiarow i
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wpisywane pod katem odcinkdw i jednostek zastosowanych w przedmiarze.

5.3.3 Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakoSci,
deklaracje jakosci materiatow, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badarn powinny
by¢ przechowywane w sposob zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te bedg potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez caty czas powinny
by¢ udostepnione Inspektorowi Nadzoru

5.3.4 Inne dokumenty budowy

Niezaleznie od dokumentdw, o ktérych mowa powyzej, wymienione ponizej dokumenty powinny
byc¢ takze uznane za Dokumenty Budowy:
pozwolenie na realizacje inwestycji
protokoty przekazania Palcu Budowy
dokumenty zatwierdzenia wykonania robot.
procedury, ktore nalezy zastosowac przy przekazaniu budowy Wykonawcy.
uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz. z innymi uzgodnieniami
prawnymi,
certyfikaty odbioru robdt.
protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru.
korespondencja budowy

5.3.5 Przechowywanie dokumentow budowy

1. Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu

2. Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwtocznie zastawiony zgodnie z wtasciwymi wymogami
prawnymi.

3. Wszystkie dokumenty budowy bedg udostepnione do kontroli Inspektora Nadzoru Ilub
Zamawiajgcego kazdorazowo na ich zyczenie.

6 Obmiar robot
6.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

1. Obmiar robdt bedzie okreslat taktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikaciami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Wycenionym
Przedmiarze Robot.

2. Obmiar Robdt dokonywany bedzie zgodnie z Klauzulg warunkéw Kontraktu.

3 Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiarow.

4. Jakiekolwiek bfgd Ilub przeoczenie w iloSciach podanych w Przedmiarze Robdt Iub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia wszystkich Robot.
Bfedy zostang poprawione wedfug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wynikajgca z ptatno$ci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

6.2 Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz
linii osiowej , szerokoSci - po prostej prostopadtej po osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nic podajg tego inaczej, to objetosci
liczone sg w m3 - jako dtugos¢ pomnozona przez, Sredni przekraj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzenie wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach -- zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksiedze obmiarow. W razie braku migjsca w ksiedze
obmiaréw, szkice te bedg dofgczone w formie odrebnego zatgcznika do ksiegi. Wzor takiego
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zatgcznika bedzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

6.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robot wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru przed
ich uzyciem.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce, Bedg one posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym sianie
technicznym przez caty okres, realizacji Robdt.

6.4 Wagii zasady wazeniu
Nie dotyczy.

6.5 Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzeniu pomiarow

Obmiary bedg prowadzone przed cze$ciowym i koncowym Przejeciem Robot a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robdt i lub wymianie Wykonawcy Robdt.

Obmiary Robdt zanikajgcych bedg prowadzone w czasie wykonywania tych Robot.

Obmiary Robot ulegajgcych zakryciu bedg prowadzone przed ich zakryciem.

7 Odbior robot

7.1 Rodzaje odbiorow

W Zzaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach technicznych. roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu

odbiorowi korncowemu.

odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych odkryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robat.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dzienniku
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zaryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.

7.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbiorowi cze$ciowemu
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru,

7.4 Odbior korncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosc¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych. liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczania robodt i przyjecia dokumentow, o ktdrych
mowa w ST-00
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Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnoSci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedfozonych dokumentdw, wynikow badarn, ocenie wizualnej oraz zgodno$Sci
wykonania robot z dokumentacja techniczng i specyfikacja techniczna, W toku odbioru korncowego
robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych | robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robotach
wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnoSci i ustala nowy termin odbioru korncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona warto$c¢
wykonanych robol w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

7.4.1 Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru korcowego robdt

sporzgdzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.
specyfikacje Techniczne (podstawowa z Umowy | ewentualnie uzupetniajgce Ilub
zamienne) receptury i ustalenia techniczne.
dokumenty zainstalowanego wyposazenia,
adzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczern laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacja techniczng
deklaracje zgodno$ci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze
specyfikacja techniczna
opinie technologiczng "sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja techniczng.
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robol towarzyszgcych ora/ protokoly odbioru i
przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,
geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadnie/ej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczey.
instrukcje eksploatacyjne

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczg ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot

uzupetniajgcych wyznaczy komisja

7.4.2 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 5.3 ,,0dbiér koricowy robdt”.

8 Przepisy zwigzane

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pOzniejszymi zmianami.

Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r (Tekst jednolity)Dz. U. z 2000r. Nr
100. poz. 1086 z pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. Nr 62. poz. 627, z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 07.06.200Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow Dz. U. Nr 115. poz. 1229. z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z. dnia 16.06.2003r. w sprawie
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ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121.poz.
1138)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie
aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego losowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr
107. poz. 679. z pozniejszymi zmianami).

Ustawa J. dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz, U Nr 92, poz. 81),Rozporzadzenie
Ministra Spraw  Wewnetrznych i  Administracji 7, dnia 24.09.I'). w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow, posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.839),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z. dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

Ustawa z dnia 17.07.2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr | 15. poz. 122
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SST-01 WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1  Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z budowag sieci wodociggowey.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w ST-00

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu
trasy infrastruktury podziemnej

1.3.1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych
wchodzg:
a) sprawdzenie wyznaczania sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi (tras oraz
punktow wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si) wyznaczenie dodatkowych
punktow wysokosciowych (reperow roboczych) wyznaczenie przekrojow porzecznych
c) zastabilizowane punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz, oznakowanie
w Sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2 0Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w rozdziale ST-00 ,Wymagania ogdlne”

2 Materiaty

2.1 Rodzaje materiatow

Do utrwalania punktow gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziami lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dfugosci okoto 0.50 metra. Pale
drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania tras,
powinny mie¢ $rednice 0.15-0.20 m. i dtugosci 1.5+1.70 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy 0.05+0.08 m. i
dfugosci okofo 0,30 . a dla punktéw w nawierzchni utwardzonej bolce stalowe $rednicy 5 nim i
dtugosci 0.04-0.05 m. ,Swiadki" powinny mie¢ diugosci okoto 0,50 m i przekrdj prostokgtny.

3 Wykonanie robot
3.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w rozdziale ST_00

3.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejg¢é od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych i reperow. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajgcego, wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
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geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny byc
wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien
natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtownych tras i (lub) reperow roboczych. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne
terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty
dodatkowe wynikajgce z roznic rzednych terenu bedg wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie
mogg byc rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow, przez Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzchotkowe, punkty po$rednie trasy ‘'muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajgce
w Sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktdow. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wpykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego, zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich od tworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszelkie pozostate prace
pomiarowe konieczne dla prawidfowej realizacji robot, nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

3.3 Sprawdzenie wytyczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Sprawdzenie wytyczenia punktow gtownych osi tras i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze
punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy. Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami
roboczymi wzdtuz tras powinna wynosi¢ 300 m. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami
robot zwigzanych z wykonaniem trasy kanalizacji i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze
mozna wykorzystac punkty stale na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz tras projektowanej
infrastruktury o ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy
osiadanie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rzedne reperow roboczych nalezy okreslic z
takg doktadnoscig, aby Sredni bigd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc
niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow parnstwowych. Repery robocze powinny byc¢
wyposazone w dodatkowe oznaczenia zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreSlenie nazwy
reneru i jego rzednej.

3.4 Odtworzenie osi tras

Tyczenie osi Iras nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji paristwowej
albo innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej. Osie tras powinny byc
wyznaczone w punktach gtownych i w punktach posrednich w odlegtosciach zaleznych od
charakterystyki terenu i uksztaftowania tras lecz nic rzadziej niz co 50 metrow. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonych osi tras w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze byc¢
wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do | cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi tras w
terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w punkcie 2.1

Usuniecie puli z 0$ tras jest dopuszczalne tytko wéwczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je
odpowiednimi $wiadkami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot

4 Kontrola jakosci robot

4.1 Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogdine zasady kontroli jakos$ci robot podano w rozdziale ST-00

18



4.2 Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z. odtworzeniem tras | punktow
wysokosciowych nalezy prowadzic wedfug ogolnych zasad okreSlonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami. Odbidr robot

5 Odbior robot

5.1 Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w rozdziale ST-00

5.2 Sposob odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokotow z kontroli geodezyjnej. ktore Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru

6 Przepisy zwigzane

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji Gtowny Urzagd Geodezji i
Kartografii. Warszawa 1971r.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK. Warszawa 1978r.
Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna. GUGIK. Warszawa 1983r,
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGIK. Warszawa 1983r.

Wytyczne techniczne G-3. | Osnowy realizacyjne GUGIK. Warszawa 1983
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SST-02 ROBOTY ZIEMNE

1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru sieci wodociggowej w ramach realizacji zadania opisanego w ST-00.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych ST-00

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarney.
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2 ROBOTY ZIEMNE-WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

Okreslenia podstawowe

Wykopy liniowe wagsko-przestrzenne. Wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pio-
nowych.

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne. Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia
jest dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych.

Gfebokos$¢ wykopu. Roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych wyznaczonych w osi
wykopu.

Wykop plytki. Wykop, ktérego gfebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni. Wykop, ktorego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gfeboki. Wykop, ktdrego gteboko$¢ przekracza 3 m.

Bagno. Grunt organiczny nasycony wodg o matej nosno$ci charakteryzujgcy sie znacznym
i dfugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robot.

Dokop. Migjsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.

2.1.10 Odktad. Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w

czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.

2.1.11 Umocnienie $cian wykopdw. Umocnienie $cian wykopow zgodne z wymogami przepisow

BHP gwarantujgce petne bezpieczeristwo wykonywania robot dostosowane do gfebokosci
wykopu i rodzaju gruntu.

2.1.12 Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

okreslona wedtug wzoru:

Is = pd/ pds
gazie:
od - gesto$c objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],
pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2],
stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z
normg BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].

2.1.13 Wskaznik réznoziarnistosci. Wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntow

niespoistych okreslona wedftug wzoru:

U=d60/d10
gazie:
dé6o - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm],
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

2.1.14 Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji deszczowej oraz

pozostatych sieci i urzgdzen.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
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z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

2.2 Materiaty

Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslaja przecigtne
wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatow w stanie naturalnym oraz spulchnienie po
odspojeniu.

2.3 Sprzet

2.3.1 Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
do odspajania i wydobywania gruntow: koparki, tadowarki, itp.,
do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow: spycharki, urzgdzenia do
hydromechanizaciji, itp.,
do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.

2.4 Transport

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopdw nalezy stosowac samochody samowytadowcze o
nacisku na o$ do 8 ton.

2.5 Wykonanie robot

2.5.1 Zasady prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem robot na danym odcinku, wykonawca opracuje i dostarczy do
zatwierdzenia Inzynierowi oraz administracji drog plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich
ulicach, w ktorych beda realizowane roboty. Po zatwierdzeniu dokumentow Wykonawca dokona
na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robot.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i
innych struktur podziemnych

W przypadku konieczno$ci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca nie
podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inzyniera Budowy i przed ustaleniem
odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych
Srodkdow w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug z ktorych
korzystanie zostato w wyniku robdt uniemozliwione.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdét — wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gfebokos$ci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem
recznym.

Jako zasade przyjmuje sie, ze w ulicach wykopy wykonywane beda o S$cianach pionowych z
umocnieniem $cian. Sciany moga byé umacniane wypraskami, grodzicami lub balami.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gfebienia. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.
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Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonac bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogfebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawic tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy
montowac nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30
m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sige lub
biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gfebokoSci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.

Dno wykopu powinno byc rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczac¢ + 3cm dla gruntow zwieztych, + 5
cm dla gruntow wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + 5
cm.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizacji deszczowej zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonywanych robot.

Ziemia z wykopow w iloSci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
Sktadowac wzadtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania
terenu.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byc¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania powinien byc
wywieziony przez Wykonawce na odkfad.

Wywoz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do migjsca roztadunku wraz z wszystkimi
kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny
zatadunek i powrdt na miejsce zasypania.

Nadmiaru urobku nalezy przetransportowac w miejsce wybrane przez Wykonawce |
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykop nalezy zasypac po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektow
i urzgdzen towarzyszgcych rozpoczynajac od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym
ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 —20 cm, drewnianymi ubijakami. Kanaty z rur PVC nalezy
obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostaty wykop do poziomu terenu
nalezy zasypac warstwami ziemi o grubo$ci 20 — 30 cm sposobem recznym lub mechanicznym.
Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

Jednocze$nie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke umocnienia.
Zasypywanie wykopow, gadzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko
pewne roboty zostang zakonczone. Oprocz ztgczy na przewodach kanalizacyjnych. Miejsca te
powinny by¢ odkryte do chwili zakonczenia proby szczelnos$ci. Nalezy podja¢ szczegdle starania,
aby w czasie zasypywania wykopow nie przemie$ci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywac
zageszczarek w odlegto$ci mnigjszej niz 300 mm od rur i zigczek.

Urobek nie nadajgcy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien by¢
przetransportowany do wskazanego miegjsca sktadowania. Humus winien zosta¢ ponownie
rozscielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej gtebokoSci.

Zaleca sie wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrdcic do stanu pierwotnego. Teren po
wykopach nalezy zrekultywowac.

W przypadku odstepstw warunkow gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymac
roboty i poinformowac Inzyniera.

2.5.2 Wymagania dotyczace zageszczenia
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Wspdtczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz 0,95
dla warstwy wierzchnie (do 1,2 m gfebokosci gruntu) i 0,90 dla warstw nizszych (ponizej 1,2 m
gfebokosci). Grunt winien zostac zbadany wg PN-75/B-04481.

2.6 Kontrola jakosci robot

2.6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopdw. Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu
zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowey.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

sprawdzenie jako$ci umocnienia,

doktadnos$c¢ wykonania wykopow,

wykonanie i grubo$¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

zageszczenie zasypanego wykopu.

2.6.2 Badania do przejecia robot ziemnych

Minimalna czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw:

Pomiar szeroko$ci dna: pomiar tasmag, szablonem w odstepach co 200 m na prostych i co 50 m w
miejscach, ktore budzg watpliwosci.

Pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
punktach watpliwych.

Pomiar grubo$ci podsypki (10 cm ponizej rur z PCV ),

Pomiar grubosci obsypki z piasku (30 cm nad rurami z PCV ),

Badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy,
Badania wykopdw otwartych obejmuja badania materiatow i elementow obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, zachowanie warunkow
bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badania podfoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podfoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$c, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okre$lonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodnosci z. warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedfug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie¢ do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do
powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac¢ przez pomiar jego
wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wedtug BN-
77/8931-12 i wilgotno$ci zageszczonego gruntu.

Badania podfoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubos¢ podfoza nalezy wykonac w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podfoza
z doktadnos$cig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podfoza w planie, rzedne
podfoza i glebokos¢ utozenia podfoza.

Szeroko$c dna. Szerokos¢ dna nie moze roznic¢ sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz o +5
cm.

Spadek podtuzny dna. Spadek podituzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych nie moze dawac roznic w stosunku do rzednych projektowanych o wiecej niz -3
cmlub +1 cm.
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Grubos$c¢ warstwy podsypki. Grubos$¢ warstwy podsypki nie moze sie roznic o wiecej, niz 2 cm.
Grubos$c¢ obsypki z piasku. Grubo$¢ warstwy obsypki nie moze sie rézni¢ o wiecej, niz £5 cm
Zageszczenie gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12
powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

2.7 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie wykonywany na zasadach ogdlnych. Jednostka miary przy wykonywaniu
wykopow jest 1 m3, natomiast przy wywozie urobku — 1 m3 ziemi wydobytej na odktad. Pryzmy
powinny mie¢ ksztatt umozliwiajgcy ocene ich objetosci.

2.8 Przejecie robot

Przejecie robdot ziemnych bedzie sie odbywac na zasadach ogdlnych, a roboty te bedg traktowane
jako zanikajgce.

2.9 Podstawa ptatnosci

Wykonawca uwzgledni w swojej stawce:

zdjecie darni | gornej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania lub
gdy pojawi sie wymaganie dodatkowe, przewoz tego materiatu poza teren Placu, co zapewni
Wykonawca;

wykonanie wykopdw na terenie robdt, wzmocnienie $cian powstatych dotdw, ochrona istniejgcych
kanatow $ciekowych, odptywowych i instalacji fgcznie z zapewnieniem czasowych ustug w
przypadku uszkodzenia tychze;

utrudnienia, z ktorymi w naturalny sposob nalezy sig liczy¢, a zaleznymi od pory roku i warunkow
atmosferycznych;

usuwanie skutkow opadow atmosferycznych;

Srodki zabezpieczen przed opadami atmosferycznymi;

opracowanie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenie komunikacji i czyszczenie na biezgco
uzywanych drdg i ulic publicznych, o ile zostaty spowodowane prowadzonymi pracami;

wykonanie podsypki i obsypki z pasku;

ponowne wypetnianie przy uzyciu odpowiedniego materiatu pochodzgcego z innego zrodfa;
przewdz | sktadowanie materiatu dodatkowego i materiatu niewtasciwego na hatdach lub na
terenie poza placem wskazanym przez Wykonawce;

dowdz i odwiezienie sprzetu;

3 Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru

BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-75/B-04481. Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-93/B-12042 Drenowanie. Projektowanie rozstaw i glebokosci drenowania na podstawie
kryteriow hydraulicznych -hydrologicznych

PN-B-12085:1996  Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej

PN-B-12087:1997  Drenowanie. Ujecia i odprowadzenie wod zrédlanych i wysiekowych

PN-B-12088:1997  Drenowanie. Zabezpieczenie rurociggow drenarskich

PN-B-12089:1997  Drenowanie. Uktadanie sgczkow drenarskich. Wymagania przy odbiorze
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SST-03 SIEC WODOCIAGOWA — ROBOTY MONTAZOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru sieci wodociggowej w ramach realizacji zadania opisanego w ST-00.

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych ST-00

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarney.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wodocigg — zespot urzadzen inzynierskich i obiektow technicznych; zadaniem jego jest
zaopatrywanie ludnos$ci i przemystu w wode o wymaganych iloSciach i wifaSciwosciach
odpowiadajgcych jej przeznaczeniu.

1.4.2. Sie¢ wodociggowa — uktfad potgczonych ze sobg przewoddéw wodociggowych, ktorymi ptynie
woda od wszystkich odbiorcow znajdujgcych sie na terenie jednostki gospodarczej.

1.4.3. Przewdd tranzytowy — przewod grawitacyjny lub ttoczny do transportu wody na znaczng
odlegtos$¢, fgczgcy zrédto wody ze zbiornikiem wodociggowym lub stacjg uzdatniania wody, albo
tez z magistralg wodociggows.

1.4.4. Przewdd rozdzielczy — odgatezienie przewodu magistralnego do ktdrego podifgczone sa
przytgcza domowe.

1.4.5. Instalacja wodociggowa — przewody wodociggowe w budynku wraz z niezbednym
uzbrojeniem; zadaniem jej jest rozprowadzenie wody w budynku.

1.4.6.Wydajnos¢ wodociggu — dobowa zdolno$¢ produkcji wodociggu w metrach szesciennych na
dobe (m3/d).

1.4.7. Zapotrzebowanie na wode brutto — iloS¢ wody zaspokajajgca potrzeby wszystkich
odbiorcéw, znajdujgcych sie w zasiegu dziatania sieci wodociggowej wymagajgcych wody tej
samej jakos$ci, oraz ilosci wody do celdw technologicznych wodociggu (straty wody na ujeciu i
stacji uzdatniania wody, straty sieci wodociggowej, a takze ilos¢ wody do ptukania sieci i
zbiornikéw wodociggowych ).

1.4.8. Horyzont czasowy — okres na jaki projektuje sie wodocigg; przyjmuje sie, ze okres
perspektywiczny to 20 lat, a okres kierunkowy — 30lat, liczgc od daty projektowania Ilub
zakonczenia budowy.

1.4.9. Uzbrojenie sieci — armatura umozliwiajgca korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem
oraz utatwia obstuge, kontrole i eksploatacje.
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1.4.9.1. Uzbrojenie regulujgce przeptyw wody (redukcyjne) — stuzy do otwierania i zamykania
przeptywu, kierowania przeptywu w jednym tylko kierunku oraz do oprdzniania przewoddw
(zeliwne zasuwy klinowe kielichowe i kotnierzowe, klapy zwrotne, zasuwy odwadniajgce w
studzienkach spustowych.

1.4.9.2. Uzbrojenie czerpalne — stuzy do czerpania wody z przewodow wodociggowych na cele
p.poz, gospodarcze lub ogélnokomunalne (hydranty pozarowe i zdroje uliczne ).

1.4.9.3. Uzbrojenie zabezpieczajgce — chroni przewdd prze gromadzeniem sie w nim powietrza
wydzielajgcego sie z wody ( odpowietrzniki ) lub przed powstawaniem w przewodzie podcis$nienia (
napowietrzniki ) oraz przed powstawaniem w przewodach zbyt duzych sit rozrywajgcych ( zawory
bezpieczenstwa, zawory redukcyjne, kompensatory ).

1.4.9.4. Uzbrojenie pomiarowe — stuzy do ustalenia ilosci i natezenia przeplywajgcej wody za
pomocg wodomierzy oraz warto$ci i zmiennosci cisnienn — za pomocg manometrow.

1.4.10. Bloki oporowe

Uktadajgc przewody wodociggowe, nalezy ksztattki i uzbrojenie tj. tuki, kolana, tréjniki, czwaorniki,
zasuwy i hydranty zabezpieczy¢ przed wysadzaniem | wyboczeniem zigczy za pomocg
betonowych blokéw oporowych wspartych o nienaruszong $ciane wykopu.

2. Materiaty
2.1. Rury wodociggowe

Prace montazowe rozpoczg¢ od odkrycia istniejgcej sieci wodociggowej i wykonania wezta. Do
budowy sieci wodociggowej zaprojektowano rurociggi z rur Pe klasy (SDR 17; PE 100; PN 10)
oraz TS XSC 50/PE 100 RC na odcinki wykonywane metodg przecisku sterowanego.
Zastosowany materiat musi spetnia¢c wymagania normy PN-EN 13244 ,Systemy przewodowe z
tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej ukfadane pod ziemig i nad ziemig. Montaz projektowanej sieci na gfebokoSci
zapewniajgcej przykrycie 1,80 m od wierzchu rury do poziomu terenu. Rurocigg utozy¢ na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Po wykonaniu robdt montazowych i przeprowadzeniu
czynnosci odbiorowych rurocigg zasypac warstwg osypki. Obsypke stosowac do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury oraz po 30 cm z kazdego boku. Wezty sieci wykonac z ksztattek PE fgczonych
przez zgrzewanie oraz z ksztaftek kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego. Przed zasypaniem
rurociggu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelno$ci na ci$nienie 1,0 MPa w obecno$ci
przedstawiciela dostawcy wody. Na catej dtugosci sieci utozy¢ tasme detekcyjno-sygnalizacyjng.
Tasme umiesci¢ 0,30 m nad rurociggiem. Wykonany rurocigg nalezy zdezynfekowac, przeptukac,
wykonac badanie wody oraz przeprowadzi¢ badanie wydajnosci hydrantow.

2.2. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07

[17].
2.3. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].
2.4. Sktadowanie materiatow
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2.4.1. Rury wodociggowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo. Rury powinny by¢ skiadowane tak dftugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (wigzkach).

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw,
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.
Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Wigzki mozna sktadowac po trzy
jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej
spoczywata na ramce wigzki nizszej.
Gdy rury sg sktadowane w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy jest mozliwe podparcie rur na catej
afugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szeroko$ci min. 50
mm o takiej wysokosci, aby koncowki nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpdr nie wigkszy niz 2,0m.
W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5m.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury o roznych $rednicach i grubosciach oddzielnie,
a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie, oraz w
sposob umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.4.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym | odwodnionym podfozu w Sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem Zz innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-.00 “Wymagania ogdine”
3.2. Sprzet do wykonania sieci wodociggowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsigbiernych,
— spycharek kotowych lub ggsienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport rur

Rury Pe moga byc¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Rury w
wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dfugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi pasami lub dzwigu z belkg (

trawersem ). Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub tancuchow. Gdy rury zostaty
zatadowane teleskopowo ( rury 0 mniejszej Srednicy wewnagtrz rur o wiekszej srednicy ) przed
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roztadunkiem wigzki wyjgc rury ‘“wewnetrzne”. Rury roztadowywane pojedynczo mozna
zdejmowac recznie ( do Srednicy 500 mm ) lub z uzyciem podno$nika widtowego. Nie wolno rur
zrzucac lub wlec.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac¢ na catej dfugosci na podfodze
pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2,0 m. Rury sztywniejsze winny
znajdowac sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe
obcigzenia. Jezeli dtugosc¢ rur jest wieksza niz diugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekraczac 1,0 m.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktore
nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w Sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkdw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i
ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne - wymagania szczegotowe

Ze wzgledu na duze zageszczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, liczne z nim
Skrzyzowania prace ziemne nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu i pod kontrolg wtascicieli
poszczegdlnych sieci.

Wykopy - z zachowaniem pierwszej kolejnosci uktadania rurociggu gfebszego - wykonywac
mechanicznie i recznie (przy mijaniu uzbrojenia podziemnego) jako wagsko przestrzenne w
obudowie (wykop szalowany dwustronnie) w celu zabezpieczenia istniejgcych budowli i uzbrojenia
podziemnego ( stupdw, ogrodzen i.t.p. ) przed osunigciem do wykopu, na wywdz do 1 km (roboty
w pasie drogowym) z miejscem sktadowania gruntu wskazanym przez Inwestora.

W przypadku znalezienia sie istniejgcych sieci, urzgdzen podziemnych i ogrodzen w kacie
odtamu wykopu nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem Ilub osunigciem sie do wykopu
poprzez czesciowe oszalowanie, podparcie lub mocowanie.

W migjscach skrzyzowan projektowanych sieci z istniejgcymi elektrycznymi i telefonicznymi
liniami kablowymi nalezy na tych ostatnich zatozy¢ przepusty - ostony rurowe dzielone do kabli -
PS, np. typu A160 PS - my AROTA dfug. 3.0 m. Powyzsze roboty wykonywac pod nadzorem RE i
ZT Suwafki.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zapewni¢ uzytkownikom przylegtych dziatek
komunikacje ( przejscia i ktadki dla pieszych ).

Zasypywanie rur warstwami: do wys. 50 cm ponad rurocigg recznie, nastepnie
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mechanicznie z zageszczaniem kazdej warstwy. Ze wzgledu na materiat, z ktérego wykonano
rurociggi niedopuszczalne jest wjezdzanie ciezkim sprzetem na sieci w trakcie zasypywania
wyKkopow.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gfteboko$ci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$c¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gfebiej od
projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podfoza

W gruntach suchych piaszczystych, Zzwirowo-piaszczystych | piaszczysto-gliniastych
podfozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Podsypke wykonac¢ z
piasku o max 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm i grubo$ci warstwy przynajmniej 10 — 15 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podfoze nalezy wykonac z
warstwy ttucznia lub Zwiru z piaskiem o grubosci od 35 do 40 cm fgcznie z utozonymi sgczkami
odwadniajgcymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonac podfoze z
pospotki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Wykonane podfoze nalezy zageScic.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokosS¢ posadowienia
rurociggu powinny zapewnic przeptyw wody - minimalny spadek przewodu wynosi 3 %o.

Przewody sieci wodociggowej ukiada sie na gfebokoSci zabezpieczajgcej przed
zamarzaniem tj. 40cm ponizej glebokosci przemarzania.
Na rurociggach zamontowac tréjniki przytaczy domowych — rozmieszczenie zgodnie z
dokumentacjg projektowg.

5.5.1. Rury wodociggowe

Rury uktada sie zgodnie z “Warunkami wykonania i odbioru rurociggow ...” [24].

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byfo jednolite. Rury muszg by¢ uktadane
i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkow okreslonych w projekcie. Sity
bedgce rezultatem ci$nienia, temperatury i predkosci przeptywu substancji muszg byc¢
absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potgczen. Dzigki warstwie
wyrownawczej i wypetnieniu dookota rury podparcie jej moze by¢ uwazane jako wystarczajgce.
Nalezy zwrdci¢ uwage aby rury nie wspieraty sig na kielichu.
Poszczegdlne utozone rury powinny byc¢ zabezpieczone prze przemieszczaniem sie podczas
wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

5.5.2. Bloki oporowe
Trojniki, zatamania trasy i korki zaslepiajgce przewody nalezy zabezpieczyc¢ przed
przemieszczaniem betonowymi blokami oporowymi. Aby blok spetniat swoje zadanie musi by¢

wykonany z betonu wspartego o nienaruszong $ciane wykopu. W wyjgtkowych wypadkach

30



dopuszcza sie wylanie betonu na nieutwardzonym gruncie i wsparcie go na starannie ubitym
wypetnieniu. Aby zabezpieczy¢ ksztaftke ( fuk ) przed tarciem o beton nalezy oddzieli¢c go od
ksztattki grubg folig lub tasmag z tworzywa. Préby szczelno$ci mozna prowadzi¢ dopiero po
osiggnieciu przez bloki oporowe odpowiedniej wytrzymatoSci.

5.5.3. Izolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng.
Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.
W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy

zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 [8].

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat

natezenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 “Wymagania ogolne’.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatow do

betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w

zakresie i z czestotliwoscig okreslong i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlno$ci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokos$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi przewodu,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw,
badanie odchylenia spadku przewodu wodociggowego,
sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg elementow betonowych.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz [1 5 cm,

odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac 1 3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podfoza nie powinno przekraczac 1 5 cm,

odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego rurociggu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac [1 5 mm,

odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
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spadku (przy zwigekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okre$lony w trzech migjscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.3,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do 11 5 mm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdine zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci wodociggowey.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dafty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg:
— roboty montazowe wykonania rurociggow,
— wykonanie blokéw oporowych,
— utozenie niebieskiej tasmy metalizowanej,
- wykonana izolacja,
— zasypany zageszczony wykKop.
Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dtugosc¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mnigjsza od 50 m.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- 0znakowanie robdt,
- dostawe materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu,
- przygotowanie podfoza,
— wykonanie podifgczenia do istniejgcej sieci wodociggowey,
— ufozenie przewodow wodociggowych,
— wykonanie izolacji blokéw oporowych,
— zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczney.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
5. 1SO 4427 Rury wodociggowe z PE
7.  PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
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16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17.BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

18.PN-74/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i
badania
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