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DANE OGOLNE:
INWESTOR: GMINA SUWALKI
Slvierkowa 45, 16 - 400 Suwatki

INWESTYCJA . "BU,DOWA | ROZBUDOWA DROGI GMINNEKDG |
DROG WEWNETRZNYCH KDW
W MSC. MAtHUTA (OSIEDLE)"
PROJEKT OPRACOWAL: mgr in z. Marian Malinowski

2.1 OPIS TECHNICZNY.

2.1.1. Przedmiot_opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projektkonawczyusungcia kolizji elektroenergetycznych
kolidujagcych z budow drogi gminnej w miejscow&i Mata Huta.

2.1.2 Podstawa_opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- warunki usurgcia kolizji nr 38/RE5/2016/9490 z dnia 01-12-201dane przez PGE
Dystrybucja S.A RE Suwalki

- projekt drogowy,

- obowgzujace normy i przepisy.

2.1.3. Przebudowa sieci elektroenergetycznej — usaaie kolizji wlasnosé PGE.

Kolizja nr 1
> istn. linic kablowg nN-0,4kV YAKY 4x120mnt relacji ZKP nr 2846-ZKP nr 2847
odkopd i przetary¢ po nowej trasie na odc. AB [=65m

Kolizja nr 2
> istn. linic kablowg nN-0,4kV YAKY 4x120mnt relacji ZKP nr 7463-ZKP nr 2847
odkopd i przetazy¢ po nowej trasie na odc. AC |=20m

Kolizja nr 3
> istn. linie kablowy nN-0,4kV YAKY 4x120mnt relacji ZKP nr 2843-ZKP nr 1002
odkopa i przetazy¢ po nowej trasie na odc. EF I=65m

Kolizja nr 4
> istn. linie kablowy nN-0,4kV YAKY 4x120mns relacji ZKP nr 1607-ZKP nr 3045
odkopd i przetary¢ po nowej trasie na odc. GH 1=10m

Kolizja nr 5
> istn. linic kablowg nN-0,4kV YAKY 4x120mnt relacji ZKP nr 1076-ZKP nr 2842
odkopd przetay¢ po nowej trasie na odc. 1J [=18m i zmuf@na projektowanym
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odcinkiem kabla typu YAKXS 4x120mm?2 |=8(18)m.

Prace montaowe

L.P OPIS ELEMENTU ROBOT J.m | llosé
0,4kV

1. | Monta linii kablowej YAKXS 4x120mm m 18

2. |Montaz mufy kablowejPOLJ 01/4x70-120 kpl 2

Kable naley uktada& w rowie kablowym o gibokasci 0,9m na 10-cio centymetrowej podsypce
z piasku. Nasgpnie utazone kable naley zasypé 30 centymetrow warstwg zasypki. Zasypk
wykopu wykon& z gruntu przepuszczalnego, zspczagc go mechanicznie warstwami
grubaci max. 30cm: wskanik zag:szczenia 0,9. Zasypkprzykry folig koloru niebieskiego
wzdtuz catej trasy kabla. Kable pod wjazdami chtomira ostonowg 110mm.

Kabel utony w ziemi powinny b§ zaopatrzony na catej diugn w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odgiach nie wgkszych nk 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skepyvaniach, wejciach do kanatow i rur.

Kabel utzony w powietrzu powinny kiyyzaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach lub
skrzynkach oraz w takich miejscach i w takich opath, aby rozrinienie kabla nie
nasteczato trudnéci.

Na oznacznikach natg umiesci¢ trwate napisy zawiergge co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny linii,

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

c) znak uytkownika kabla,

e) rok utaenia kabla.

Prace wykonazgodnie z norspN SEP E 004-2014 - ,Elektroenergetyczne i sygaalyme
linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

UWAGA! Nalezy dokon& odbioru kabli przed zasypaniem z udzialem przedstala
Rejonu Energetycznego w Suwaitkach oraz wykanaentaryzagj geodezyjn.

2.1.4. Rozbidorka istnieaceqo dwietlenia.

2.1.4.1. Istnigjce Gwietlenie naley demontowa.
Materiaty z demontau przekazé& do magazynu wigicielowi urzadzen.

2.1.4.2. Sposéb prowadzenia robot rozbiérkowych:
a) demonta linii kablowych nN-0,4kV,

b) odkopanie stupowswietleniowych

C) wyjecie stupdw z ziemi przy pomocywigu,

d) zasypanie wykopow.

2.1.4.3. Sposb6b zapewnienia bezpiésh@a ludzi i mienia:
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Przy poprawnym wykonywaniu robét nie wystije zagraenie bezpieczestwa ludzi i
mienia. Prace rozbidrkowe powinny odbywse po wykczeniu nagicia w liniach
zasilapcych oraz po dopuszczeniu przez Inwestora.

Pracownicy wykonujcy wykop oraz demontdinii kablowej winni by¢ poinstruowani o
przebiegu istnieicych linii energetycznych.

W trakcie wykonywania wykopu nalg wygrodzt i oznakowa teren wykonywania robot.

2.2. UWAGI KONCOWE.

- Catas¢ robot wykoné zgodnie z aktualnie obowdujgcymi przepisami dotyegymi
wykonywania i eksploatacji instalacji i wdzen elektrycznych warunkami technicznymi
zasilania, warunkami szczegotowymi oitcaymi w uzgodnieniach.

- O rozpoczciu rob6t powiadondi z odpowiednim wyprzedzeniem zatizapcych sieciami i
wiascicieli terenu.

- Do odbioru kacowego przedstawiplan powykonawczy trasy linii kablowej, atesty i
certyfikaty instalowanych ugzlzen oraz protokoty badai pomiarow w zakresie wymaganym
warunkami technicznym odbioru.

Opracowat

mgr iz. Marian Malinowski



