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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiggego
»rermomodernizacja budynku gminnego w Zielone Kauoiskie”

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj\ymagania dotyczce wykonania i odbioru
rob6t zwgzanych z realizagjrob6t modernizacyjnych budynku gminnego w Zielone
Kamedulskie,

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokument@@zlgdnych przy udzielaniu zamowie
publicznych i stanowi zbior wymagjav zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
obejmupcy w szczegoln&i wymagania wigciwosci materiatdw, wymagania dotygze sposobu
wykonania i oceny prawidtowsci wykonania poszczegolnych robét.

1.4 Zakres robot obgtych specyfikacp.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot remontowych i
termomodernizacyjnych zeganych z wykonaniem niniejszego zadania i obejmuj

- wymagania wykonawcze

- wymagania materiatowe

- technolog¢ montau

- transport i roztadunek

- sktadowanie materiatow

- nadzor i odbiory.

1.5. Ogodlne wymagania dotycece robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz ich zgodfoz
kosztorysem, specyfikactechniczi i poleceniami Zamawiagego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.
Zamawiagcy w terminie okrélonym w umowie o wykonawstwo roboét przekaWykonawcy
plac budowy wraz z dokumentadprmalno — prawa

1.5.2 Zgodnd¢ robot z dokumentac projektowa i specyfikacja techniczm.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumerniy&no — prawne przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajcego stanowgi czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione @mwpw jednym z
nich g obowgzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumenitadj przypadku
rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdélnych dokumentach ofmye kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie powykorzysta biedéw lub opuszczew

dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu aaleowiadomé Zamawiajcego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbaci, opis wymiarow jest



wazhiejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie aryjwane roboty oraz dostarczone
materiaty musz by¢ zgodne ze specyfikacjechniczg. Dane okrélone w specyfikaciji
technicznej powinny hyyuwazane za wielkéci docelowe, od ktorych dopuszczalnae s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu. Cechy materiatow powinny gdnorodne i
wykazyw& bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancjizeleprzedziat tolerancji nie zostat okteny
w specyfikacji technicznej to naig przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego
rodzaju robot. W przypadku gdy materiaty lub roboiy 3 w petni zgodne ze specyfikacj
techniczni i wptyneto to nie zadawalafo na jaké¢ robot, to takie materiaty i roboty nie mpg
by¢ zaakceptowane przez Zamawaggo. W takiej sytuacji elementy robot powinny by
niezwtocznie rozebrane i zgptone wigciwymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany zabezpieczyplac budowy zgodnie z wytycznymietymi w
zaakceptowanym przez Zamavii@ggo projekcie organizacji placu budowy, zapleazd6t.
Wykonawca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywad tymczasowe ugddzenia zabezpieczaje

w tym: cgéwietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcloz,6r mienia i innérodki

niezledne do ochrony robat, ludzi i spta. Koszt zabezpiecae dozorowania placu budowy nie
podlega odsbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen za przedmiot umowy.

1.5.4 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowzek zna i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. Powinien pagdpdpowiednie

srodki zabezpieczage przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikbw wodnych i ciekowdmgch pytami, paliwami, olejami,

- materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz inniysakodliwymi substancjami,
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrzangyd@zami, przekroczeniem norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pzaru.

Optaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie izadji) okre&lonych odpowiednimi przepisami
ochronysrodowiska obgjzaja Wykonawe robot. Wody gruntowe i powierzchniowe nie mog
by¢ zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.5.5 Ochrona przeciwpdarowa.

Wykonawca przestrzegdoedzie przepiséw ochrony przeciwjarowej. Wykonawcaduzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno — adtranyjnych i magazynowych, w
maszynach i pojazdach mechanicznych. Wykonawdaib odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane p@rem wywotanym jako rezultat realizacji robot leb przez pracownikow
Wykonawcy.

1.5.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza simateriatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggeniu wickszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami. Wszelkie mater@dypadowe gzyte do
robét musz mie¢ aprobat techniczig wydarny przez uprawniomjednostk, jednoznacznie
stwierdzagca brak szkodliwego oddziatywania materiatusnadowisko.



1.5.7 Ograniczenia obgjzen 0si pojazdow.

Wykonawca dostosuje¢sdo wymaganych ogranicaz@bcizenia na € przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie njdmb zezwolenia od
wiadz do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykwca ledzie odpowiadat za naprgw
wszelkich rob6t uszkodzonych w wyniku przewozu nemtrme obcizonych pojazdéw
tadunkow.

1.5.8 Bezpieczistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przegjg wszystkich przepiséw aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznyckpdiwych dla zdrowia oraz nie
spetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat
wszelkie urgdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ofazzapewnienia bezpiearswa
publicznego. Uznaje size wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagyakreslonych
powyzej nie podlegaj oddzielnej zaptacie guwzgkdnione w cenie za przedmiot umowy.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robdét.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty ich rozpecia do daty wydania potwierdzenia zéakeenia robot
przez Zamawiajcego. Wykonawcadualzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno byyprowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowteitih elementy
byly w zadawalajcym stanie przez caly czas do momentu odbioruexstaego.

1.5.10 Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowazany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktgevgakikolwiek sposob zvgzane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykoraalrdzie przestrzegat praw patentowych
i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkweymaga prawnych odnénie ich
wykorzystania.

1.5.11 Réwnowanos¢ norm i przepisOw prawnych.

Gdziekolwiek powotaneaskonkretne normy lub przepisy, ktére spetnmmapg materiaty, spret i
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadanetypbedg obowbzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania ngonzépiséw, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Mady¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy
zapewniajce zasadniczo rowny lub viszy poziom wykonania, pod warunkiem waziejszej
ich akceptacji przez Zamawijaego.

1.6 Nazwa i kod robét obgtych zamowieniem.

Kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania teretilqudowe i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu ruszthwa



45262110-5 Demontarusztowa

45262120-8 Wznoszenie rusztawa

45262500-6 Roboty murarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnytmgentow
45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram akigch
45421111-5 Instalowanie metalowych framug
45430000-0 Pokrywanie podtégdian

45442100-8 Roboty malarskie

45452000-0 Zewgtrzne czyszczenie budynkow
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.7 Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okréenia, nazwy @yte w niniejszej specyfikacjgszgodne lub rownowane z
normami obligatoryjnymi obowrzujacymi w Polsce /Rozpogezenie Min. Gosp. Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Blip®z. 387/, a w przypadku ich braku z
normami brapowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioréebot.

Dziennik budowy — opatrzony piegza organu wydajcego pozwolenie na budgweeszyt, z
ponumerowanymi stronami, ghcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania wykonania rqgivagkazywania poleéd zalecé oraz
korespondenciji poradzy Zamawiagcym, Wykonawg i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji pmgotu umowy.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty.

Materiaty — wszelkie tworzywa i produkty, niezine do wykonywania robo6t, zgodne z
kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zanjaeago.

Polecenie Zamawiagego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawzgzprzedstawiciela
Zamawiagcego w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robot lub innych spraw.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWO SCI MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw, i ich pozyskiwania.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu tqimwinny by nowe, w gatunku bigco
produkowanym oraz powinny ndie

- oznakowanie znakiem CE oznacza,ze dokonano oceny ich zgodiwoze zharmonizowan
normy europejsk, wprowadzogn do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczi lub
krajowg specyfikacy techniczi paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru
Gospodarczego, uznanego przez Kogsjropejsk za zgodg z wymaganiami podstawowymi,
albo

- deklarag§ zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgmzez producenta,jeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrolndagcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa okrélonym przez Komigj Europejsk, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznage@jze % to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano o@godndci z Polsk Normg lub
aprobag techniczi, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.



Dodatkowo oznakowanie powinno uativia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane naggedo ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ | wiasciwos¢ do robot. Miejsca
czasowego skltadowania materiatdpddp zlokalizowane w olabie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przezongwe.

2.3. Materiaty do wykonania robot.

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykooanminiejszej inwestycji, wedtug zasad
niniejszej specyfikacji,

Do wykonania ocieplenigcian zewrtrznych budynku nalg/ stosowa nastpujagce materiaty
spetniajce podane kej wymagania. Kada partia materiatdbw powinna

by¢ dostarczona na budew atestem (certyfikatem) stwierdgeym zgodné¢ z

wymaganiami podanymi w p. 2.3.1. — 2.3.6.

Atest ( certyfikat ) powinien kywydany przez uprawnigrjednostk.

2.3.1. Plyty styropianowe

* Do wykonania warstwy izolacyjnégian naley stosowa ptyty styropianowe rodzaju EPS EN
70-40 (samogagee) grubéci 12cm oraz wg PN-EN 13163:2004/AC:2006 o wspdahceku
przewodnéci cieplnejiizol. < 0,04W/m2K

Ptyty styropianowe powinny odpowiatlaastpujacym wymaganiom:

* wymiary — nie wgksze nk 500 x 1000 mm +3% ,

* struktura styropianu — zwarta , niedopuszczajriazo zwigzane granulki,

* powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blako

 krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami , bez wysziosa | wylama,

» wytrzymata¢ na rozrywanie sitprostopadt do powierzchni nie mniej 2i80kPa dla kadej
probki

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powibypyzgodne z PN-EN
13163:2004/AC:2006.

Uwaga! Piyty styropianowe powinny &gezonowane przedyciem przez okres co najmniej
dwoch miesicy od wyprodukowania.

2.3.2 Tkaniny zbrajce (siatka zbraga)

Do wykonania ocieplenia naig stosowa nastpujace tkaniny zbrajce:

a/ tkanirg z widkna szklanego spetniae nasipujace wymagania:

* wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 mndwugim kierunku,

* sita zrywajca pasek tkaniny o szerclkop 5 cm wzdtd watku i osnowy w stanie
aklimatyzowanym nie mniejszazl25 daN,

« tkanina powinna byzaimpregnowana alkaloodpa@rdyspersj tworzywa sztucznego,



» gramatura siatki zbrggej z widkna szklanego min. 145g/m2,
* pozostate wymagania powinnydygodne z PN-92/P-85010.

2.3.3. Kleje i masy klgre

Do przyklejania ptyt styropianowych do podéoraz do przyklejania tkaniny szklanej lub
polipropylenowej do ptyt styropianowych najestosowa nastpujace kleje i masy klgce:

* mag klejaca odpowiadajca wymaganiom Aprobaty Technicznej ITB : AT-
15-4193/2006 i AT-15-4194/2006

2.3.4. taczniki do mocowania izolacji termicznej do pozHo

Do mocowania izolacji termicznej do podéo(z uwagi na jej grulsé 14 i 10cm) naley
bezwzgédnie stosowataczniki mechaniczne z trzpieniem metalowym posigogopuszczenie
do stosowania w budownictwie §wiadectwa Instytutu Techniki

Budowlanej. Minimalna dtug@ tacznikdw 220mm.

2.3.5. Masy tynkarskie

Do wykonywania wyprawy elewacyjnej przy ociepledaian zewgtrznych budynku metad
lekka nalezy zastosowatynki silikatowe barwione w masie o fakturze bataok. 1,5mm na
podktadzie

2.3.6. Kgtowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25mm do wzmagna naray przy aciezach okien,
drzwi balkonowych, cokotu i natach budynku powinny liwykonane z blachy perforowanej
grubaci 0,5mm.

2.3.7. Welna mineralna

Do wykonania warstwy ocieplenia dachu rglezy¢ maty z welny mineralnej spetniah
wymagania normy EN 13162:2012 o gr. 18cm o wspdtciku przewodngci cieplnej A <
0,047W/m2K.

2.3.8. Styrodur

Do wykanania warstwy ocieplendaian fundamentéw zastosoévptyty z styroduru o wymiarach
ptyt 125x60cm, wytrzymakai nasciskanie lub nagtzeniesciskapce przy odksztatceniu 10%
300 kPa oraz higroskopijgé styroduru przy dtugotrwatym zanurzeniu 0,2 %ctdsjci, gestasé
styroduru 35 kg/m3.

3. WYMAGANIADOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1 Ogdllne wymagania dotycgce spratu i maszyn.

Wykonawca zobowdgzany jest do zycia takiego sprgu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Liczba i wydajgdsprztu bedzie gwarantowa
prowadzenie robot zgodnie z zasadami glkreymi w warunkach umowy. Spgtzbedacy
wiasndacig Wykonawcy lub wynagty do wykonywania robét ma byutrzymany w dobrym stanie



technicznym i gotowixi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogrpdowiska, przepisami
dotyczcymi jego uytkowania oraz przepisami BHP.

3.1.2. Sprat uzyty do wykonania robot.

Roboty budowlane prowadzprzy wyciu ogolnie dosipnego spretu jak narzdzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dlagaegolnych robot:

- samochod samowytadowczy 5t,

- samochdd dostawczy o tadovénbdo 0,9t,

- wyciag jednomasztowy elektryczny oawigu 0,50-0,75t.

- Samochdéd skrzyniowy do 5t

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotycgce srodkOw transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére nie
wptywaja niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkaiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportu dglzie zapewni@prowadzenie robot w terminie przewidzianym
umowg. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdgaospetnida wymagania dotycgce
przepisow ruchu drogowego. Wykonaweabie na bieagco i na wiasny koszt usuwavszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadnggublicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robotichezgodné¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej. Nagistwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostanesli wymaga: tego lzdzie Zamawiajcy poprawione
przez Wykonawg na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robétzpZzamawiagcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialkm za ich prawidtowsc.

5.1.1 Wspotpraca Zamawiagcego i Wykonawcy.

Zamawiajcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zx@nych z interpretagjspecyfikaciji
technicznej oraz dotygeych akceptacji wypetniania warunkdw umowy przeZidhawe. Jest
on réwniez upowaniony do kontroli wszystkich robét i kontroli maigiow dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Zamawiagcy powiadomi Wykonawgo wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matsriat
roboty, ktore nie spetnigwymaga jakasciowych okrélonych w specyfikacji technicznej.
Polecenia Zamawiggego powinny b§ wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod giog zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
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5.2 Ociepleniescian zewretrznych budynku

Ociepleniescian zewrtrznych, styropianem , o grufm 12, metod bezspoinow, wykonczorg
tynkiem. Ocieplenie wykorgametod, lekka-mokrg z wypravg z tynkdw dekoracyjnych
silikatowych.

5.2.1. Wymagania ogolne

Przed przysipieniem do prac ociepleniowych nayeprzeprowadz kontrok przygotowania do
prac wykonawczych. Kontrola ta powinna poléga:

1. sprawdzeniu wymaganych uprawnekipy wykonawczej (np.: do pracy na wységach, do
wykonania robot ociepleniowych),

2. sprawdzeniu kompletdo zestawu nakdzi i maszyn stgcych do prac wykonawczych,

3. sprawdzeniu wanosci odbioru rusztowaroboczych,

4. sprawdzeniu wyposgania ekipy w wymagan@odki BHP.

Kontrola wykonania poszczegoélnych elementow systgkiicatego systemu naledo
wykonawcy.

Kontrola wykonania poszczegoélnych elementow systeoieplaniacian powinna obejmowa
« kontrok poditaza,

* kontrok migdzy operacyja,

« kontrok koncows,

Kontrola podiga polega na sprawdzeniu: wydu powierzchni podtza na ktérym montowany
bedzie system ociepleniowy, rowém powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac
naprawczych. Stwierdzenie odchytek od piondw oragwizn nierdwndci elewacji winno by
jasno zapisane w dzienniku budowy (lub dwustropaiépisanego protokotu) w formie
liczbowych odchytek wyrzonych w milimetrach. Realizacja ocieplenia bez wymgwania
krzywizn i odchytek istniejcych powierzchni przeznaczanych pod ocieplenieghijg mate i
lokalne odchyiki tych powierzchni jednak samym pbémiem nie ména zniwelowa wigckszych
odchytek. Zapis w dzienniku budowy odinge krzywizn i odchytek podia zabezpiecza
interesy wykonawcy robot ociepleniowych na etagpibioru robat.

Na etapie projektowania nie jest aiwve stwierdzenie wysgpowania i zdefiniowania wielkoi
odchytek.

W ramach kontroli podiea naley wykona proby przyklejania ptyt izolacyjnych do podi a
wynik tych préb zapisaw dzienniku budowy. Niezlune jest przeprowadzenie prokinasci
tacznikdw mechanicznych.

Protokoty z prob przyklejania piyt izolacyjnychiiglh na@naosci tacznikdw mechanicznych winny
by¢ przekazane inwestorowi przy odbiorze ocieplenia.

Kontrola medzy operacyjna powinna obejmoévarawidtowa¢ wykonania:

* przyklejenia ptyt izolacyjnych i ich mocowania,

* obrébek blacharskich,

* zamocowania profili,

» warstwy zbrojonej,

* gruntowania,

» wyprawy tynkarskiej,

* malowania.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega naa@wdzeniu: rowngci powierzchni, uktadu i
szerokdci spoin, liczby i rozmieszczeniacznikdw mechanicznych. Plyty izolacyjne przykleja
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sie pasami od dotu do géry. Dopuszczaldejenie ptyt pasami od gory do dotu w przypadéu i
przyklejania z pomostéw ruchomych. Klej nglenanost na ptyty w sposob zalecany przez
producentéw systemow. Materiat najenaktadé metod, ,pasmowo - punktow' z
zachowaniem min. 40 % powierzchni sklejenia pratemyach z kotkowaniem ptyt. Nierowstd
i uskoki oraz ca powierzchng nalery zeszlifowa do uzyskania rownej ptaszczyzny.

Ptyty izolacyjne nalgy rozmieszczapasami poziomymi z przegaaniem w nargach na
mijanke (minigcie krawedzi poziomych minimum 15 cm), zasada ta nie dotyeyklejania
osciezy. Kotkowanie systemu powinno byealizowane po stwardnieniu kleju mogrggo piyty,
lecz nie wczéniej niz przed uptywem 24 godzin. Styk wylkezonego écieza okiennego z
oscieznica okienrg powinien by wykonanyw sposob szczelny i elastyczny. Do usniaetego
typu pohczen uzywane g pianki, tdmy rozpezne oraz listwy z materiatem rozanym. W
narazach otworow (okien i drzwi) w warstwie masy szpagiej naley umiesci¢ pod ktem 45°
prostokitne paski siatki zbragej o wymiarach minimum 25 x 35 cm.

Ocieplenie éciezy okiennych nalgy realizow& tym samym materiatem izolacyjnym, co
elewacje. Izolacja w&iezach jest z reguty niekotkowana.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polegaspaawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywatszgch proceséw (foliowanie).
Obrobki blacharskie winny ldymontowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a preéthdaniem
warstwy zbrojonej, w sposob zapewn®@j we wszystkich fazach prac najgs ochrore
powierzchnisciany przed wodami opadowymi i sptywaymi.

Szczegolnie istotnym jest bezzwtoczne (po przykiigjevarstwy izolacyjnej) wykonywanie
blacharki elementow poziomych, do ktorych dochamtzeplenie. Roboty blacharskie winnydy
tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodewaatrem i naggzeniami
temperaturowymi nie przenositysna tynk i warstw zbropca.

Blacharka podokienna (parapety zetvmne) winny by montowane ze spadkiem zapewsegm
odptyw wody (nie mniej i 2%). Blacharka winna ldymontowana w taki sposob aby kapinos
parapetu z blachy byt oddalony od docelowej povaienz elewacji nie mniej zi35mm. Przed
zamontowaniem blacharki nalew miejscu zabezpieczanym wykd@naarstwe zbrojone i
wyprowadz¢ siatke na elewagj do p&niejszego wykonania warstwy zbrojonej na elewaciji.
Wszystkie elementy ocieplane ,wychade" z ptaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny by
zabezpieczane obrébkami blacharskimi.

Zasada ta dotyczy rowrigzymsow.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega naasgizeniu prawidtowsri zatopienia siatki
zbrojgcej w masie klejcej, wielkaci zaktadow siatki zbragej, grubdci warstwy zbrojonej,
réwnasci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienisstvar zbrojonej przed przygiieniem
do dalszych prac. Kontroli podlega rowhjgrawidtowa¢ wykonania obrobienia miejsc
newralgicznych elewaciji (nakg zewretrznych, gciezy i narazy otworéw, dylataciji, itp.). W
wigkszasci dopuszczonych technologii grudéovarstwy zbrojonej wynosi minimum 3 mm.
Sprawdzenie rowrigi warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tyrdae;.

Mas; szpachlow nalezy uktad& na izolagg w ilosci nie wickszej niz 2/3 cznej grubéci
warstwy zbrojonej. Vdwieza masg szpachlow nalery wtapia wstegi siatki zbrojcej .
Bezzwtocznie po zatopieniu siatki nayga zaszpachlow@ana gtadko tym samym materiatem.
W miejscach stykuasiednich siatek winny one na siebie zachédee mniej nk 10 cm (nie
dotyczy siatek pancernych).

Uszczelnienia stykow izolacji termicznej do elententvykonanych z materiatdw o innej
rozszerzalnéci (np. stolarka otworowa)usarka, obrobki blacharskie, podokienniki itp.)
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wykona z wyciem przeznaczonych do tego celu kitéwntdub profili uszczelniajcych w
sposob podany w projekcie lub zestawieniach rezasii szczegotow podanych przez producenta
systemu.

Do wysokdci gornej krawedzi okien parteru wykortadrugy warstwe zbrojory (siatka + klej).
Wynika to z konieczngi zwigkszenia wytrzymalkxi powierzchni elewacji na uderzenia.
Szczegoblne miejsca elewacji (naao Gcieza, dylatacje, kapinosy itp.) winny &ypbrobione
siatky zbrojca zatopion w masie szpachlowej lub przeznaczonymi do tego pedfilami
specjalistycznymi, zgodnie z projektem. Przy robbtdociepleniowych z zastosowaniem
styropianu kit wypetniajcy spoirg nie mae st z nim styka. Istniegca spoina winna gy
zabezpieczona warsgvzaprawy klejcej w celu uniknjcia destrukcyjnego wptywu kitu na
styropian.

Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega narasvdzeniu rowngci i nadania wiéciwej
zgodnej z projektem struktury. Odchylenie powierdaid ptaszczyzny nie powinno byigksze
niz 3 mm i w liczbie nie wikszej n 3 na catej dlugei taty kontrolnej (tata dlugai 2,0 m).
Odchylenia krawdzi od kierunku pionowego nie powinnodwicksze nk 2 mm na |l minie
wigcej niz 30 mm na catej wysokoi budynku. Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie
wieksze nk 30 mm na catej wysokoi budynku, dotyczy tych przypadkéw, gdy odchylenie
powierzchni przed ociepleniem nie przekraczateviejkosci, lub gdy odchylenie to byto
wi¢ksze, a zamawigfy przewidziat w zakresie zamoOwienia wykonanie foaania elewacji,
lub gdy wykonawca zgtosit znaczniejsze odchytkzaaawiagcy uwzgkdnit w formie robot
dodatkowych, konieczri6é usungcia odchytek.

Konieczna jest kontrola jednolita faktury i barwy, braku miejscowych wypukitn wklestosci,
oraz widocznych napraw i zaprawek.

5.4 Ocieplenie dachu budynku

Ocieplenie dachu za pompmaty z wetny mineralnej o grubm 18 cm., utay¢ miedzy
krokwiami.

Prace przygotowawcze, pod®powinno by suche,oczyszczone z brudu i kurzu. Malesura¢
wszelkie zlgdne elementy mage wptyrg¢ negatywnie na mdiwoséi poprawnego ulzenia
wetny mineralnej midzy krokwie. Nalezy uwzgtini¢ pustke powietrzry miedzy wartwg
izolacyjm a deskowaniem dachu — do 3 cm. Wedmneralr uktadamy z naddatkiem 2 cm od
wymiaru medzy krokwami w celu lepszemu deniu wetny oraz zniwelowaniu mostkow
termicznych. Wbijamy gwadzie w krokwie i tworzymy si€za pomog sznurka budowalnego w
celu podtrzymania mat z wetny mineralne;.

5.6 Ociepleniescian fundamentowych

Ocieplenigscian fundamentowych za ponyostyroduru gr. 8 cm. Zaktadacsodkopaniegcian
dundamentowych odciankami nalgbkas¢ min. 140 cm od poziomu terenu, usiane
zawilgoconego tynku z cadoi sciany. Zastosowanie rfgianach po zbitym tynku preparatu
wigzacego szkodliwe sole w krysztatki do mechanicznegmecia nasgpnie zagrutowanie
scian — ewntualne ubytki uzupeténtegh petry i tynkiem cementowym z domiesgkodatku
uszczelnigicego. Nataenie warstwy hydroiziolacji — dwukrotne, wykonaoigeplnie ze
styroduru gr. 8cm, montdolii kubetkowej, ostrane zasypywanie wykopu.

5.5 Obrébki blacharskie , rynny i rury spustowe

Obrobki blacharskie winny ldywykonane po wykonaniu izolacji, a przed uktadanigeanstwy
tynku , w spos6b zapewnaaly we wszystkich fazach prac najg ochrore powierzchnisciany
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przed wodami opadowymi i sptywgymi. Roboty blacharskie winny byak wykonane aby
ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem ig¢i@miami temperaturowymi nie przenosity
sie na tynk i warstw zbropca .

Gorna krawdz obrébki umieszczona w murze na tacie dachowej wapdzona w szczelini
uszczelniona kitem silikonowym. Wity w odstpach nie wgkszych nik 30cm. Wielkdé
zaktadu dla pejczenia 2 blach to 5¢cm.

Rynny i rury spustowe Spadek rynny powinien wyaose mniej nk 0,5%. Uchwyty rynnowe
mocowa 2 kotkami do gzymsu. Odlegté miedzy uchwytami powinna wynasb0-80cm.
Zewretrzny brzeg rynny powinien Byusytuowany o 10mm a¢j w stosunku do brzegu
wewretrznego. Brzeg wewgtrzny rynny powinien b§ usytuowany o 25mm #¢j w stosunku do
linii stanowgcej przedhaenie potaci. Palczenie wpustu rynnowego z rynpowinno by
oblutowane obustronnie. Mocowanie rur spustowyattgtpach nie wgkszych nk 3m oraz
zawsze na kicach rur i pod kolankami omiggymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty mocowav
Sposob trwaty przez whbicie trzpienia w spoiny miNad uchwytami rur powinny znajdowaie
na rurach spustowych ajazki o szer. 3-4cm z tej samej blachy co rurazdleezpieczenia przed
osuwaniem si

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno kraezy¢ 20mmprzy dtugéci rur wicksze;j
niz 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostegrabne na diugi 2m nie powinno b§
wigksze nk 3mm. W zhczach pionowychakzenie na zaktad szeradad 20mm, a w poziomych
szerokdci 30mm, lutowanie na catej diugm zaktadow. W dolnej ¢&ci kazdego cztonu rury
spustowe] powinien kiywyttoczony watek odsusty od brzegu cztonu na szer. wymaganego
zaktadu pionowego. Pionowegezka rur spustowych powinny &gostpne i zwrocone na
zewrgtrz.

5.6 Wykonanie robét dodatkowych zwazanych z modernizacy

- W ramach rob6t modernizacyjnych projektujgewsiykonanie robot remontowych jn.:

- renowacja daszkow,

- wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej gidd 6¢cm,

- wymiana wszystkich istniggych rynien i rur spustowych na rynny i rury spugo

- Wykonanie nowych obrébek blacharskich i kratektyacyjnych

Wykonujc nowe obrébki blacharskie (z blachy stalowej oomé&nej i powlekanej grulioi
0,55mm) podokiennikéw, natg je dostosow@do nowych grubsxi $cian.

Obrobki te powinny wystawgpoza licosciany co najmniej 40mm i powinny byvykonane w
taki spos6b aby zabezpieczaly elewgunjzed zaciekami wody opadowe;j.

Obrobki naley mocowa do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przjddea piyt
styropianowych w dokfadnie dopasowanych wgEch w styropianie. Przy wykonaniu obrébek
blacharskich zwracagpoza tym szczegdruwag; , ze powinny one b§zgodne z norsmPN-
61/B-10245, a w szczegOlém z pkt. 2.3.4.

Blachy stalowej nie naky ktas¢ bezpdrednio na beton lub tynk cementowy i cementowo-
wapienny oraz na materiaty zawieyeg siark w zwigzku z tym naley pod blaclk potazy¢ jako
izolacje warstwe papy lub innego materiatu izolacyjnego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.
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Celem kontroli robét jest takie sterownie ich pragmyvaniem i wykonaniem, aby gging¢
zatazong jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok oraz jakdéé
materiatdbw. Wykonawca musi przeprowaélpmmiary, proby z cstotliwoscig zapewniagjca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynsipecyfikacji robot oraz
warunkami technicznymi wykonania i obioru robét budano — montzowych. Minimalne
wymagania co do zakresu prob i iclesotliwos¢ s3 okreslone w normach i wytycznych.
Pomiary i préby musgby¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadly
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania stosoweaazna wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamawsago. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki Zamawiajcemu.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

- Certyfikat na znak bezpiearstwa wskazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrédonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmomizmych art. 30
Ustawy Prawo zamowiePublicznych, aprobat technicznych orazdetaych przepiséw i
dokumentow technicznych,

- Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z: Polsk Normg lub

- Aprobat techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowide, jezeli nie g
objcte certyfikacy okreslong powyzej i ktore spetniaj wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nig \wymagane, kada partia dostarczona do robét
bedzie posiadadokumenty okréajace w sposéb jednoznaczny ich cechy. Produkty
przemystowe mugzposiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekddwnateriaty,
ktore nie spetniajtych wymagéa bedg odrzucone.

6.3 Dokument budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obgmujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy daoéiwkresu gwarancyjnego. getone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty pomy by¢ oznaczone kolejnym numerem
zalycznika i opatrzone dat podpisem Kierownika Budowy i Zamawiagpgo. Do dziennika
budowy naley wpisywa w szczegOIngi:

- dat przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robét,

- przebieg robo6t w formie istotnych informaciji, uyvazalecenia Zamawiggego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymaroaot,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanidg@jch i ulegajgcych zakryciu, cgsciowych i
koncowych,

- odbiorow robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotycgce jakdci materiatow,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powitbig¢
przediazone Zamawiajcemu do ustosunkowanigsDecyzje Zamawiarego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczenatnprzygcia lub zagciem
stanowiska. Dokumenty budowy takie jak:

protokoty przekazania placu budowy, umowy cywilrespne z osobami trzecimi i inne umowy
cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokohpiodu robét, protokoty z odbytych narad i
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ustalé powinny by przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedabezpieczonym.
Zaginkcie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jegbychmiastowe odtworzenie w
spos6b przewidziany prawem. Wszystkie dokumentytydbowinny by zawsze dogpne dla
Zamawiajcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bdzie kadorazowo wykonywany przez Wykonagwobot | powinien by
przeprowadzony zgodnie z oba@zujacymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania jak i p
zakaczeniu wykonania elementu rob6t stangwyich odebng catas¢. Obmiar robét
kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamaweajo w celu ewentualnego naniesieniu
poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogodlne zasady odbioru rob6t budowlanych.

Odbior robot nagpowat kedzie po zgtoszeniu Zamawdgemu przez Wykonawayotowaci do
odbioru. Polegatdmzie na sprawdzeniu kompletwdo dokumentéw z prob oraz pomiaréw
wymaganych przez obow#ujgce normy i przepisy oraz sprawdzeniud@ wykonanej roboty.
W przypadkach w ktérych wymagany jest przy odbiardeiat przedstawiciela dostawcy
poszczegolnych mediow czy ydzen, odbior musi odbywasi¢ przy ich udziale.

8.2 Rodzaje odbioréw robot:

W zaleznosci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty payip
nastpujagcym etapom odbioru, dokonanym przez Zamaygiago przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiodr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbidr czsciowy,

c) odbior kaxcowy,

d) odbiér pogwarancyjny.

8.2.1 Odbidr robot zanikajacych.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realjzulegry zakryciu. Bdzie on
dokonywany w czasie unilwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego pepu rob6t. Odbioru dokonuje Zamawgey. Gotowd¢ zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczespgmiadomieniem Zamawiggego.
Odbidr powinien b§ przeprowadzony niezwtocznie lecz niezpigj niz w ciggu trzech dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tyekdie Zamawiajcego. Jake i ilos¢
robét ulegajcych zakryciu Zamawiagy na podstawie dokumentow zawigmjch komplet
wynikéw bada i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrojitae specyfikagj
techniczi rob6t i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwisania odchylé od przygtych
wymaga Zamawiajcy ustala zakres robot poprawkowych lub podejmejeydg odnagnie
korekt i zmian. Przy ocenie odchglepodejmowaniu decyzji Zamawiggy uwzgkdnia
tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentaabwengch.

8.2.2 Odbidr czsciowy.
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Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot przy
zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowyclbiddd dokonuje Zamawiagy.

8.2.3 Odbidr kaacowy.

Odbior kacowy rob6ét polega na finalnej ocenie rzeczywisteg&onania robot w odniesieniu
do ich ilasci, jakasci | wartasci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowédo odbioru
koncowego powinna kiystwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do drika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem naipie o tym fakcie Zamawiagego. Odbidr kacowy
powinien nasfpi¢ w terminach, ustalonych w warunkach umowy,dced dnia potwierdzenia
przez Zamawiajcego, zakaczenia robo6t i przygcia dokumentow odbiorowych. Odbioru
koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamaeagjo W obecrizi Zamawiajcego i
Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokonuje ich oceny jako na podstawie
przedi@zonych dokumentow, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiorobot
ze specyfikag technicz. W toku odbioru kdcowego komisja zapoznaje; s realizacy
ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w
okresie wykonywania robét uzupetrgaych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupelggch, komisja przerywa swoje czyrigoi
ustala nowy termin odbioru koowego. W przypadku stwierdzenia przez kogigg jakc¢
robdt w poszczegoélnych elementach i asortymentanacznie odbiega od wymaga
dokumentac;ji technicznej i specyfikacji techniczrkgmisja dokonuje pajcen.

Dokumenty odbioru kécowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odBimrcowego
jest protokot odbioru robét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapgo. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobamany przygotowanastpujace dokumenty:

- Dziennik Budowy

- Deklaracje zgodni lub certyfikaty zgodné&ci wbudowanych materiatow zgodnych z
programem zapewnienia jadad i specyfikacy techniczn.

8.2.4 Odbidr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytldrawizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancji. Odbior
pogwarancyjny powinien liydokonany na podstawie oceny wizualnej robot z dgdrgeniem
zasad opisanych przy odbiorzenkowym.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowsjdie uwzgtdniat wszystkie czynndi,
wymagania i badania skladag s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i w przednziearobot. Dla robot podstavptatnagci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonagicprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach
umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy.
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagawoialiczenia.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . piaski do zappbaowlanych.
PN-88/B-30005 Cement portlandzki CP 35 bez dodatkow
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PN-92/B-85010 Tkaniny szklane

PN-EN 13163:2004/AC:2006 Ptyty styropianowe.

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.

Swiadectwo ITB nr 530/94 Metoda lekka . Ocieplefé@mn zewrtrznych budynkéw.
PN-99/B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowsaigepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnychi ayteczndci publicznej

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyamieszkania zbiorowego i
uzyteczndgci publicznej

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczerd@ewrtrzne

PN-83/B-02402 Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewarp@mieszcze

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulaifeaminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Padsiwe zasady oceny i oktenia.
PN-83/Z-083000 Ochrona pracy. Procesy produkcypuglne wymagania bezpiedstwa.
PN-N-18001:1999 Systemy zadzania bezpiecistwem i higieg pracy.

Wymagania.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ksftgednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003
roku z p&niejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach bddaych (Dz. U Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamd\igblicznych (dz. U. Z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z péniejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winea 2004 r. W sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikéechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnozytkowego (Dz. U. Z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 +
zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pgniejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietniaQ20r. Zmieniagce rozporadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtbmych, Wydawnictwo Arkady Wydanie
4, Warszawa 1990 r.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestngze w ocenie
zgodndci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanyclakawaniem CE (Dz. U. Nr 195.
poz. 2011)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodriai wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowaniaiwkiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstera i ochrony zdrowia. (Dz.
U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 sprawie kontroli wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 200dr 130, poz. 1386).
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- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002spvawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszermawierajce dane dotycze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 1@&.953).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczr{ipz.U. z 2000r. Nr 71 poz.838 z
pbzniejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlaniizh. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401)
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