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Inwestor: ,
Gmina w Suwaikach, ul. Swierkowa 45

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wytyczne inwestora;

- Inwentaryzacja rysunkowa i fotograficzna;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane;

- Obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane;

2. DANE O OCHRONIE TERENU | SRODOWISKA

Budynek nie jest wpisany do ewidencji zabytkdw, nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej

Przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca ma obowigzek wykonac
ekspertyze ornitologiczng i zastosowac sie do jej ewentualnych wytycznych.

Ze wzgledu na powyzsze podczas realizacji inwestycji , nie przewiduje sie wystgpienia
okolicznosci, powodujgcych naruszenie zakazow, w stosunku do gatunkéw objetych
ochrong, natozonych rozporzadzeniami : Ministra Srodowiska z dnia 28 kwietnia 2004r. W
sprawie dziko wystepujgcych zwierzat objetych ochrong ( DZ. U. nr 220 poz. 2237 pozn.
zm.) , Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie dziko wystepujgcych roslin
objetych ochrong (DZ. U. nr 168 poz. 1764z pozn. zm.), Ministra Srodowiska z dnia 9
lipca 2004r. W sprawie dziko wystepujgcych grzybow objetych ochrong ( DZ. U. nr 168
poz. 1765 z pozn. zm.)

3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

3.1. CEL OPRACOWANIA
Projekt opracowano zgodnie z zamiarem dokonania przez Inwestora — termomodernizacji
budynku gminnego w Zielone Kamedulskie. Przedmiotowe opracowanie stanowi projekt
remontu budynku i obejmuije:
- Docieplenie scian zewnetrznych;
- Docieplenie dachu;
- Docieplenie $cian fundamentowych;
- itp.
3.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Dokumentacja stanowi architektoniczne opracowanie remontu elewacji budynku i
obejmuje
nastepujgce zagadnienia:
- Szczegotowy zakres prac;
- Przyjete materiaty;
- Kolorystyke elewacji;
- Technologie wykonania.
Podaje rozwigzania konstrukcyjne i materialowe oraz sposéb wykonania robot celem:
- Obnizenia kosztow ogrzewania budynku;



- Usuniecia zaistniatych uszkodzen;
- Zabezpieczenia substancji budynku przed czynnikami atmosferycznymi.

Zawiera w szczegolnosci:

- Prace rozbiérkowe;

- Ocieplenie scian zewnetrznych;

- Docieplenie dachu;

- Docieplenie scian fundamentowych.

4. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

4.1. LOKALIZACJA | UKLAD PRZESTRZENNY OBIEKTU
Przedmiotowy opracowania jest budynek gminny zlokalizowany w Zielone

Kamedulskie 19A.
Budynek to obiekt w catosci nie podpiwniczony, murowany, posiadajgcy parter, pierwsze
pietro, poddasze uzytkowe. Budynek zwienczony jest dachem dwuspadowym, kryty
eternitem falistym na tatach. W budynku znajdujg sie pomieszczenia biurowe, socjalne,
gospodarcze, sanitarne wraz z klatkg schodowg prowadzgca na pietro natomiast na
poddasze prowadzi wytaz.

Dane techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy 125 m?
Kubatura 1142,46 m3
Wysokos$¢ budynku max. 11,30m
Ditugos¢ budynku 11,78m
Szerokos¢ budynku 10,60m
Powierzchnia dachu 137,03 m?

Powierzchnia:

Przyziemie 97,87m?
Pietro 92,54m?
Poddasze 112,18m?

4.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Dach nie jest ocieplony ale jest w dobrym stanie, pokryty eternitem falistym na tatach.
Sciany zewnetrzne otynkowane wymagajg ocieplenia, $ciany fundamentowe takze
wymagajg docieplenia. Sciany wewnetrzne i zewnetrzne na parterze wykonane sg z cegly
ceramicznej petnej, sciany zewnetrzne pietra wykonane sg z pustakow suporeks.

Stolarka okienna plastikowa, pozostate okna drewniane do wymiany wraz z drzwiami
zewnetrznymi. Miedzy kondygnacjami budynku znajduje sie strop Kleina.



5. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZYNYCH - PLYTA
STRYROPIANOWA , GR. 12 cm.

5.1. Ogolna charakterystyka robét
Projektuje sie docieplenie wszystkich scian budynku polegajgce na wykonaniu ocieplenia
z ptyt styropianowych, A= 0,032 [W/(m+K)] , tynkdw cienkowarstwowych silikonowych.

Elewacje wykona¢ w kompletnym bez spoinowym systemie ocieplen ETICS, ktory posiada
dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z Aprobatg Techniczng ITB.
Niedopuszczalne i prawnie zabronione jest stosowani e poszczegolnych skladnikéw
nie wchodz gcych w sklad danego systemu ocieplenia.
Wymagania podstawowe dla catego uktadu ociepleniowe go:
Wspotczynnik przewodzenia ciepta piyt styropianowych A= 0,032 [W/(meK)]
Klasa reakcji na ogien catego systemu: NRO.
Powyzsza klasyfikacja powinna posiada¢ mozliwos¢é do wykonywania ocieplen
Scian zewnetrznych budynkow, polegajgcym na umocowaniu do istniejgcych juz
ocieplonych $cian, od strony zewnetrznej warstwowego ukfadu sktadajgcego sie ze
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z
zaprawy klejgcej i siatki z widkna szklanego oraz wyprawy tynkarskiej, przy
zatozeniu, ze fgczna grubosc¢ ocieplenia wynosi maksymalnie 30 cm.
odpornos¢ na uderzenia (udarnosc) w stanie powietrzno-suchym systemu
potwierdzona badaniami: 30J oraz 60J dla strefy cokotowej;
wyprawa wierzchnia silikonowa niepalna w klasie A2 —s1,d0;
Klasa reakcji na ogien catego systemu NRO oraz B-s1,d0;
wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej wyprawy silikonowej u: 60-80;
tynk zabezpieczony powtokowo biocydami ochronnymi przed rozwojem alg, plesni
(terbutryna, pirytionian cynku, tlenek cynku).

5.2. Zakres robot
Roboty przygotowawcze:
Wymiana wskazanej stolarki okiennej.
Przygotowanie podio za:
Podloze powinno by¢ : czyste, suche, odpylone, odttuszczone, wolne od wykwitéw i
luznych czastek, niezmrozone.
Klejenie ptyt termoizolacyjnych:
Ptyty styropianowe uzyte do izolacji o parametrach nie gorszych niz: EPS wg EN 13163,
klasy reakcji na ogien E wg PN-EN 13501-1. Zaprawa klejowa— klejenie metoda
obwodowo-punktowg (powierzchnia klejenia min. 40% powierzchni ptyty izolacyjnej).
Ptyty klei¢ na zaktadke lub piéro-wpust.

taczniki:
Wzmocnienie sity klejenia ptyt przez zastosowanie igcznikdbw 6szt/m2 (eliminujgce
mozliwos¢ wystgpienia efektu tzw. ,biedronki’) — taczniki zamkn gé deklem

styropianowym.

Wykonanie warstwy szpachlowej-zbrojone;j:

Zaprawa klejowo-szpachlowa zbrojona siatkg alkalioodporng (masa powierzchniowa =150
-3/+10% g/m2 , siatka wklejona w zaprawe szpachlowg na zaktad 10cm). Minimalna



grubos¢ warstwy szpachlowej 3,0 mm.

W strefie cokotowej, a takze w strefie wejsciowej w celu zwiekszenia odpornosci na
uderzenia nalezy wykona¢ podwdjn g warstw e zbrojenia siatk g. Minimalna grubo$é
warstwy szpachlowej 5,0mm.

Przed wykonaniem wypraw wierzchnich zagruntowac¢ powierzchnie elewacji podktadem
gruntujgcym i wyrownujgcym chtonnos¢ podioza na bazie spoiw organicznych.

Grubosci ptyt styropianowych uzytych do ocieplenia budynku:
- Sciany zewnetrzne — 12 cm,

- osciez — 3 cm,

W skiad zestawu wyrobow systemu dociepleh wchodza:
- zaprawa klejowa do mocowania ptyt styropianowych,

- ptyty termoizolacyjne EPS,

- tgczniki mechaniczne objete osobng aprobata,

- zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej ,

- siatka z wtokna szklanego,

- silikonowy podktad gruntujacy,

- wyprawa tynkarska,

- taczniki do styropianu.

Projektuje si e nastepujace typy wypraw wierzchnich:

1. Sciany budynku - tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie na kolor
zgodnie z wybrang kolorystyka, faktura baranek uziarnienie 1,5 mm. Wymagane
parametry:

- tynk zabezpieczony powtokowo biocydami ochronnymi przed rozwojem alg, plesni

2. Strefa cokotowa — tynk mozaikowy - wyprawa elewacyjna bedgca mieszankg
najwyzszej jakosci zywic i wielobarwnych kruszyw kwarcowych. Réznorodnosé
kolorow kruszywa i ich proporcje dajg nieograniczone mozliwosci tworzenia
indywidualnych rozwigzan kolorystycznych. Odporno$¢ mechaniczna powoduje, ze
jest idealnym materiatem do stosowania np. na cokoty budynku, murki
ogrodzeniowe, lamperie itp. Dodatkowo, w razie uszkodzenia powierzchni, tatwa w
naprawie. Wymagane parametry:

-ziarnistos¢ ok. 1,8 mm,

-zawartos$¢ substancji statych ok. 80 %.
Zaprawa klejowo-szpachlowa, grunt podtynkowy oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy
wchodzgce w skiad systemu zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 2
stycznia 2007 roku w sprawie wymagahn zawartosci naturalnych izotopéw
promieniotworczych, muszg posiada¢ ocene dotyczgcg promieniotworczosci naturalne;
wyrobu budowlanego.

Monta z obrébek blacharskich:

W miare postepu robét ociepleniowych nalezy montowaé obrobki blacharskie — parapety
zewnetrzne z tworzywa sztucznego gr. 0,60mm.

Montaz rynien i rur spustowych z tworzywa sztucznego — po istniejgcych trasach.
Mocowanie rynien do krawedzi pokrycia, za pomocg wieszakow do rynien montowanych



pod obrébkg blacharskg paséw nad rynnowych i mocowanie rur spustowych do scian
budynku za pomocg obejm do rur spustowych z uwzglednieniem grubosci proj. ocieplenia.
Montaz obrobek blacharskich paséw nad rynnowych z tworzywa szczucznego.
Uszczelnienie potgczehn pomiedzy systemem docieplenia, a innymi elementami
(obrobkami blacharskimi, parapetami, oscieznicami itp.) silikonowg masg do uszczelniania
spoin.

Demonta z rusztowania i uporz gdkowanie terenu.

6. DOCIEPLENIE SCIANA FUNDAMENTOWYCH - STYRODUREM,
GR. 8 cm.

6.1 Prace przygotowawcze i przygotowanie:

Zaktada sie wykonanie odkopu odcinkami przy odkrywaniu $cian fundamentowych do
gtebokosci min. 140 cm i ich oczyszczenie. Na scianach zewnetrznych nalezy potozy¢
izolacje pionowg. W tym celu $ciana musi by¢ oczyszczona i przygotowana w taki sposéb
aby tworzyta nosne podtoze dla hydroizolacji. Nalezy unika¢ naktadania dodatkowych
warstw wyréwnujgcych $ciane. Sciany nalezy zagruntowaé srodkiem gruntujgcym i
wykonac ocieplenie styrodurem.

Uszczelnienie $ciany fundamentowej i jej poszczegolne etapy

-zaktada sie odkopanie scian odcinkami na gtebokos¢ min. 140 cm od poziomu terenu
usuniecie zawilgoconego tynku z catosci $ciany,

-zastosowanie na scianie po zbitym tynku preparatu wigzgcego szkodliwe sole w krysztafki
do mechanicznego usuniecia,

-zagruntowanie scian,

-ewentualne ubytki uzupetnié cegtg petng i tynkiem cementowym z domiszkg dodatku
uszczelniajgcego,

-ponowne zagruntowanie $cian,

-natozenie warstwy hydroizolacji — dwukrotne,

-wykonanie ocieplenia ze styroduru gr. 8 cm.

-montaz folii kubetkowej,

-ostrozne zasypywanie wykopu.

Wymagania podstawowe dla zastosowanych materiatow:

- Piyty styroduru gr. 8 cm

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: A=0,036 W/mK,

- wielko$¢ ptyty 125 x 60 cm- wytrzymatos¢ styroduru na sciskanie lub naprezenie
Sciskajgce przy odksztatceniu 10 % 300 kPa

- higroskopijnos¢ styroduru przy diugotrwatym zanurzeniu 0,2 % objetosci

- gestos¢ styroduru 35 kg/m3

- stosowa € wytacznie systemy zamkni ete petne, dysponuj ace wszystkimi
elementami pozwalaj gcymi w sposob prawidiowy wykona € zalozone prace
budowlane



7. DOCIEPLENIE DACHU — MATY Z WELNY MINERALNEJ, GR. 18cm.

7.1. Ogolna charakterystyka robét ocieplenie dachu.
Projektuje sie docieplenie dachu polegajgce na wykonaniu ocieplnia z welny
mineralnej gr. 18 cm, A=0,036 W/mK. Utozenie paroizolacji oraz foli wiatroszczelne,j.

7.2. Zakres robot ocieplenie dachu.
- Prace przygotowawcze:
Podtoze powinno by¢ suche, réwne, oczyszczone z brudu, kurzu. Nalezy usungé
wszystkie zbedne elementy ktore mogtaby wptyngé negatywnie na mozliwos¢ poprawnego
utozenia wetny mineralnej bgdz mogtyby obnizyé skutecznosé warstwy termoizolacyjnej, w
szczegodlnosci sg to materiaty zawilgocone i zagrzybione. Montaz mat termoizolacyjnych
nie wymaga uprzedniego gruntowania podfoza. Przed utozeniem warstw wetny mineralnej
nalezy wykonac pustke powietrzng za pomocag gwozdzi wbitych w krokwie i sznurka
budowlanego, szczelina ma mie¢ okoto 3 cm szerokosci od deskowania. Montaz mat
wetny nie wymaga uprzedniego gruntowania podtoza

- Utozenie warstwy ocieplenia:

Podtoze przed uktadaniem ocieplenia nalezy oczyscic¢ z wystajgcych elementéw. Nalezy
uwzgledni¢ pustke powietrzng miedzy warstwg izolacji a deskowaniem dachu — do 3 cm.
Weltne mineralng uktadamy miedzy krokwiami uwzgledniajgc naddatek 2 cm od wymiaru
miedzy krokwiamy w celu lepszego utozenia wetlny oraz zniwelowaniu mostkow
termicznych. Wbijamy gwozdzie w krowie i tworzymy sie¢ za pomocg sznurka
budowlanego w celu podtrzymania mat wetny mineralnej przed wysunieciem z krokwi oraz
lepszemu dopasowaniu wetny do otworéw miedzy krokwiami.

Wymagania podstawowe dla ptyt z welny mineralnej
-Wspoitczynnik przenikania ciepta A= 0,036 [W/(m<K)]
-Klasa reakcji na ogien Al - wyrdb niepalny

8. WYMIANA STOLARKI OTWOROWEJ

8.1. Ogolna charakterystyka robét
Projektuje sie wymiane stolarki otworowej w zakresie przedstawionym na rysunkach.

8.2. Zakres robot

* Demontaz istniejgcej stolarki otworowej przewidzianej do wymiany i przygotowanie
otworéw do dalszej pracy

* Montaz drzwi i okien w uprzednio przygotowanych otworach

* Wykonanie obrébki obsadzenia drzwi i okien

* Nalezy przewidzie¢ otynkowanie scian od wewngtrz w miejscach montazu stolarki




9. OPASKA WOKOt BUDYNKU

- Konstrukcja nawierzchni - opaska

Opaska wokot budynku:

- Kostka brukowa gr. 6¢cm,

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:10, gr. 4cm,

- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 10 cm,
- Stabilizowana mechanicznie.

- Technologia robot:

Kostke nalezy utozy¢ na przygotowanej wczesniej podbudowie ok. 1.5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni ze wzgledu na pozniejsze wibrowanie (ubijanie)
nawierzchni. Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesc
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostki betonowe;j
stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Kostka po
zageszczeniu powinna wystawac ponad kraweznik ok. 1 cm. Do zageszczania nie wolno
uzywaé walca.

Projektuje sie utozenie opaski na szerokosci 50 cm od $cian budynku. Nalezy pamietac o
zachowaniu spadku ok. 2 % od scian budynku.

10. ROBOTY TOWARZYSZACE

Przy okazji robot termomodernizacyjnych wyst  gpig rownie z roboty zwi gzane z
naprawami, remontami czy wymian g elementéw budynku, jak:

- Ocena stanu istniejgcych wypraw $ciennych; usuniecie tynkéw odspojonych, luznych;
oczyszczenie podioza pod montaz termoizolacji; uzupetnienie ewentualnych ubytkow w
Scianach zewnetrznych;

- Wymiana pokrycia dachowego.

- Montaz nowych parapetéw z tworzywa sztucznego. Podczas montazu nalezy
ewentualnie podku¢ dét istniejgcego oscieza, tak aby parapet zostat zamontowany
wiasciwie wzgledem oscieznicy okna.

- Demontaz i montaz nowych rur spustowych ( przekréj nie mniejszy niz obecnie ) —
tworzywo sztuczne.

- Demontaz i montaz nowych rynien dachowych ( przekroj nie mniejszy niz obecnie ) —
tworzywo sztuczne. Mocowanie rynien do krawedzi pokrycia, za pomocg wieszakow do
rynien montowanych pod obrébkg blacharskg paséw nadrynnowych

Przy montazu rur spustowych uwzgledni¢ grubosc¢ projektowanej termoizolacji scian
zewnetrznych.

- Niezbedne prace naprawcze i dostosowawcze wypraw elewaciji, osciezy;

- Zabezpieczenie stolarki otworowej oraz chodnikdéw podczas prac ociepleniowych

- Utozenie opaski wokot budynku z kostki betonowej na szerokos¢ 50 cm

- Demontaz i ponowny montaz tablic, kamer i szyldéw we wskazanych miejscach



Prace rozbiérkowe:
Rozebra¢ orynnowanie, parapety i obrébki blacharskie, zdemontowac stolarke
przewidziang do wymiany.

Uwaga:
Srodki uzyskane z ewentualnej sprzedazy surowcow wtornych nie sg zyskiem Wykonawcy
lecz stanowig wlasnos¢ Zamawiajgcego.

11.  WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA — STAN
PROJEKTOWANY

gggg:ﬁé&ngbﬂgﬁgﬁgama ciepta przez Stan po termomodernizacji
1 Sciany zewgtrzne 0,20;

2 Dach/stropodach 0,15

3 Okna 0,90;

4 Drzwi 1,30;

12. KOLORYSTYKA ELEWACJI

Projekt przedstawia propozycje uktadu koloréw wraz z ich doborem.

Uktad koloréw na elewacji pokazano w czesci rysunkowej. Przy doborze kolorow nalezy
sie kierowa¢ wytgcznie podang numeracjg koloréw. W schemacie rysunkowym wystepujg
bowiem niescistosci w odcieniach w stosunku do koloréw wg prébnika.

Projekt uje si @ nastepujace typy wypraw wierzchnich:

1. Sciany budynku - tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie na kolor, RAL

7038, RAL 1048

2. Stolarka drzwiowa kolor biaty RAL 8014

3. Parapety RAL 7015

4. Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe RAL 7015
UWAGA:
Projekt przedstawia proponowany ukfad i dobor koloréw. Ostateczna kolorystyka do
uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
Kompletny system docieple n powinien by ¢ potwierdzony cech g NRO i zatwierdzony
przez projektanta.

13. UWAGI | ZALECENIA

14.1. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami prawa budowlanego.
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14.2. W przypadkach odstepstwa od projektu lub wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych
na etapie projektowania spos6b wykonania robét nalezy uzgodnié¢ z projektantem.

14.3. Uzyte materiaty budowlane muszg posiada¢ aktualne deklaracje zgodnosci z
polskimi normami lub aprobatami technicznymi.

14.4. Zestaw wyrobow do wykonania tynkow cienkowarstwowych powinien by¢ objety
Aprobatg Techniczng jak dla systemu docieplenia. Niedopuszczalne jest tgczenie
materiatdw nie wchodzgcych w sktad jednej Aprobaty Technicznej.

14.5. Wykonawca przed ztozeniem oferty jest zobowigzany do zapoznania sie z obiektem
w celu prawidtowego oszacowania prac. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie
prace wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie ujete, a bez
ktorych nie mozna wykona¢ zamodwienia.

14.6. Zastosowane materiaty powinny pochodzic¢ z jednego , wybranego systemu (dotyczy
to kleju, podktadu gruntujgcego, tynku).

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, stwierdza sie, ze:

- Stan konstrukcji przedmiotowego budynku jest dobry i pozwala na dalsze uzytkowanie.
- Obiekt posiada wady wykonawcze typowe dla tego typu budownictwa.

- W przypadku przystgpienia do ocieplenia $cian zewnetrznych budynku metoda ,lekka-
mokrg” oraz ocieplenia dachow budynku nie ma obecnie potrzeby wykonywania
wzmocnienia konstrukcji budynku.
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU:
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Zakres robo6t

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie BIOZ

4. Przewidywalne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
niebezpiecznych

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom przy wykonaniu
robét w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia
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1. ZAKRES ROBOT

-Roboty izolacyjne

-Roboty blacharskie

-Roboty tynkarskie

-Roboty montazowe parapetow
-Roboty instalacyjne

Czes$¢ z wymienionych robot bedzie prowadzona na wysokosci.
Dla prowadzenia robét elewacyjnych konieczne bedzie wykonanie rusztowan lub
podestow ruchomych.

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Roboty objete projektem w catosci dotyczg i prowadzone bedg na obiekcie istniejgcym,
obecnie uzytkowanym.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOG ACE
STWARZAC ZAGROZENIE BIOZ

Potencjalne zagrozenia zwigzane sg bezposrednio z prowadzeniem robo6t budowlanych
jak rowniez z wptywem tych rob6t na funkcjonowanie budynku i jego najblizszego
sgsiedztwa.

Nalezy wydzieli¢ plac sktadowy materiatow budowlanych i plac magazynowania odpadow.
Podczas trwania robot na terenie prac pojawiac sie beda utrudnienia w komunikacji
zwigzane z Przywozem, roztadunkiem i zatadunkiem materiatéw potrzebnych do
przeprowadzenia zamierzenia budowlanego.

Inne potencjalne zagrozenia zwigzane sg bezposrednio z prowadzeniem robot
budowlanych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH .

W zwigzku z przewidywanym zakresem robét wystgpi czes$¢ z okolicznosci i szczegolnych
zagrozen, dla ktérych konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia — na podstawie art. 21a, ust. 1la Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z
pézniejszymi zmianami, gdyz na budowie moze by¢ zatrudnionych wiecej niz 20
pracownikow, roboty bedg trwaty diuzej niz 30 dni roboczych, a ich pracochtonnos¢
przekroczy 500 osobodni oraz wystgpig niektore z prac szczegodlnie niebezpiecznych.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinien zawiera¢ oprocz zapisow dotyczacych
bezposrednio wykonawcow, réwniez rozwigzania dla zapewnienia bezpieczenstwa i
maksymalnego ograniczenia ucigzliwosci dla uzytkownikéw budynku.
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W zwigzku z przewidywanym zakresem robot mogg wynikngé nastepujgce zagrozenia:
- Praca urzadzen transportowych

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urzgdzen budowlanych, ziemnych, drogowych,
- Roboty na wysokosciach do 5m i powyzej 5m (wysokos¢ do 20m)

- Upadek przedmiotow z wysokosci

- Ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy,

- Transportowane pionowo materiaty i elementy

- Porazenie prgdem elektrycznym

- Oparzenie termiczne

- Niewtasciwe oswietlenie stanowiska pracy

- Drgania mechaniczne — wibracja

- Pyly przemystowe

- Praca w wymuszonej pozycji ciata

- Praca zwigzana z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarOw

- Potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie

- Praca w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego

- Niebezpieczenstwo i ucigzliwos¢ dla uzytkownikow budynku.

Oprocz zagrozenh zwigzanych z wykonywaniem rob6ot mogag wystgpi¢ zagrozenia zwigzane
Z sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:

- Pozar

- Awaria urzgdzen

- Wyciek oleju lub paliwa

- Awarie sieci trakcyjnej

- Wypadek, katastrofa drogowa

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRAQOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepiséw BHP. Procz tego
pracownicy muszg byc¢ przeszkoleni stanowiskowo przed przystgpieniem do pracy na
oszczegolnych stanowiskach przez kierownika budowy i kierownikow robot, ktérzy sg
odpowiedzialni za bezpieczenhstwo i przestrzeganie przepisow BHP na terenie budowy.
Szkolenie powinno obejmowac zakres ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innych,
adekwatnych do rodzaju stanowiska i robot, przepiséw i norm, okreslajgcych zasady
bezpieczenstwa i REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Szkolenia pracownikéw powinny by¢ ewidencjonowane.

Pracownicy prowadzgcy roboty powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia i aktualne badania
lekarskie dopuszczajgce ich do pracy na poszczegdélnych stanowiskach.

Robotami mogg kierowaé tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio
przeszkolone.
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6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

- Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych.

- Nalezy stosowac rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwigzan
uzgadniac z projektantami.

- Teren prowadzenia rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb nieupowaznionych.
Wiasciwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robot nalezg do obowigzkow
kierownika budowy.

- Nalezy zapewni¢ niezbedng ilo$¢ podrecznych srodkow gasniczych.

- Nalezy zapewnic tatwo dostepne miejsce, wyposazone w apteczke.

- Przynajmniej jeden z pracownikéw powinien by¢ przeszkolony w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.

- Wyraznie oznakowane i oznaczone muszg by¢ wszystkie wykopy, bez wzgledu na ich
gtebokosé. Wykopy gtebsze niz 1m nalezy dodatkowo zabezpieczyc.

- Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawcow i
producentéw materiatow, rozwigzan systemowych, maszyn i urzgdzen.

- Pracownikom nalezy zapewnié¢ wiasciwe zaplecze socjalno-sanitarne niezaleznie od
istniejgcych budynkow.

- Wykonawca musi zapewni¢ wtasciwe sktadowanie i gospodarke zaréwno materiatami,
jak

i odpadami powstajgcymi na budowie, a po zakonczeniu robot powinien uprzgtnagc teren
budowy, przywroécic¢ do stanu poczatkowego.

Przy wykonywaniu robét wszyscy pracownicy musz a przestrzega €:

- ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 11 czerwca 2002
roku w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisow okreslajgcych zasady bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu poszczegolnych rodzajéw robot.

Opracowanie:
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