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Oswiadczenie

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane Dz. U. 2013r. poz. 1409 z pozn.
zm.)oswiadczam, ze dokumentacja projektowa Budowa i rozbudowa skrzyzowania drogi
gminnej Nr 102031B Gawrych Ruda (rzadowka) z droga powiatowa nr 1150B w msc.
Gawrych Ruda.

Numery dzialek objetych inwestycjq :
Obre¢b Gawrych Ruda, jedn. ewid. Suwalki
dz. nr 122/2( w czg$ci); 122/1( w czescei); 136( w czesci)

Nr dzialek zajetych czasowo:
Obreb Gawrych Ruda , jedn. ewid. Suwatki dz. nr 146/6 droga powiatowa 1150B ( w czgsci),

zostalta sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza drogowa:
Projektant:

inz. Renata Stankiewicz
upr. PDL/0030/ZO0D/04

Sprawdzajacy:
mgr inz. Przemystaw Galinski
Nr upr. WAM/0126/PWOD/10
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Podstawa opracowania.

e zlecenie Inwestora

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 sporzadzona przez firme¢ Ushlugi
Geodezyjno Kartograficzne Marek Zdancewicz, Suwatki

e -Uzgodnienia z zarzagdcami sieci

e ustalenie warunkow gruntowo-wodnych

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. nr 43, poz. 430 z p6z.zm.)

2. Przedmiot, zakres, cel i planowany sposéb zagospodarowania terenu
inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje Budowe¢ i rozbudowe skrzyzowania drogi gminnej Nr 102031B

Gawrych Ruda (rzadéwka) z droga powiatowg nr 1150B w msc. Gawrych Ruda.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa ruchu , poszerzenie korpusu drogi i utwardzenie

nawierzchni w celu poprawy warunkow zycia mieszkancow.

Zrealizowanie Inwestycji wymaga pozyskania terenu pod potrzeby pasa drogowego.

3. Stan istniejacy.

3.1. Dane ogdine.

Teren objgty opracowaniem w czesci przebiega po istniejacej drodze o nawierzchni gruntowej a na
wilaczeniu do drogi powiatowej po gruntach RV 1 RVI , teren niezagospodarowany. Szerokos¢
istniejacej drogi o nawierzchni gruntowej ulepszonej pospoika jest zmienna i wynosi od 3,0 —
3,50m.

3.2. Przebieg ukladu komunikacyjnego w planie.
Droga gminna stanowi cigg komunikacyjny od drogi powiatowej nr 1150B , zapewnia dostep 1
obstuge komunikacyjng mieszkancow.

3.3. Przekréj normainy.

W obszarze objetym opracowaniem urzadzenia komunikacyjne charakteryzuja si¢ nastgpujacymi
parametrami:

Szeroko$¢ korony drogi 3,0-4,0m , jezdnia nie wydzielona 2,70m - 3,50m .

3.4. Uzbrojenie techniczne.

Z uzbrojenia technicznego wystepuja :
- kable eNN ,

- wodociag

- sie¢ teletechniczna
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3.5. Obiekty inzynierskie.
W obrebie projektu obiekty inzynierskie nie wystgpuja

3.6. Warunki gruntowo - wodne.
W ramach prac terenowych wykonano 2 odkrywki w zakresie gtgbokosci do 1,0 m.
W oparciu o wyniki badan mozna stwierdzi¢, ze na badanym terenie wyst¢puja proste warunki
gruntowe.
Od powierzchni badanego terenu kolejno zalegaja:
e do 30cm grunty organiczne (utw. glebowe,) stanowigce grunt nicbudowlany,
e ponizej grunty sypkie ( piaski $rednie, grube z otoczakami 1 pospotki) w stanie $rednio
zageszczonym i zaggszczonym grupa nosnosci Gl
Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,4 m ppt.

3.7 Wyznaczenie kategorii ruchu
Wykonano prognoz¢ ruchu z ktoérej wynika ze w 2025r.(potowa okresu eksploatacji) ruch
pojazdow klasyfikuje sie do kategorii KR1.

3.8. Odwodnienie.
Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane sa powierzchniowo do rowow
drogowych trawiastych, na ciekach wodnych pod droga i zjazdami w linii rowdéw drogowych

wystepuja przepusty.

4. Stan projektowany.

4.1. Cel.
Cel opracowania wigze si¢ ze zmiang lokalizacji skrzyzowania drogi gminnej z droga powiatowa,
przystosowaniem terenu pod funkcje drogi publicznej klasy technicznej L (lokalna), poszerzenie
korpusu drogi, wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni bitumicznej, budowa przepustu na
rowie drogowym , wykonanie rowow , umocnienie skarp.
Projektowany odcinek drogi stanowi¢ bedzie rozbudowe ciagu komunikacyjnego drogi gminnej
kl. L, Nr 102031B Gawrych Ruda (rzadowka) km 0+000 - km 0+148,97 od drogi powiatowej nr
1150B zapewniajacy bezposrednia obstuge przyleglego terenu rolniczego oraz budownictwa
zagrodowego 1 letniskowego. W pasie drogowym zaprojektowano koron¢ drogi szerokosci 5,50m
— 8,10m w miejscu tuku, jezdnia szer. 5,50m ze zwgzeniem do 3,50m na koncu trasy.
Wysokosciowo zachowano istniejacy uktad z drobnymi korektami celem uzyskania normatywnych
dopuszczalnych minimalnych spadkéw podtuznych oraz ptynnego powigzania niwelety drogi z
istniejgcymi skrzyzowaniami, zjazdami indywidualnymi z drogi publicznej oraz istniejagcym
zagospodarowaniem terenu.
Zakresem opracowania obje¢to wykonanie nastepujacych asortymentdéw robot :

e budowa ukladu komunikacyjnego tj. droga publiczna klasy ,,L” z dostosowaniem do

natezenia ruchu kategorii KR 1

e budowa miejsc dostepu ( zjazdy)
e budowa przepustu pod droga w miejscu wlaczenia do drogi powiatowej
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e Zabezpieczenie kabla sieci orange pod jezdnia w miejscach kolidujacych z projektowang
droga
e Zabezpieczenie kabla sieci Nn pod jezdnig w miejscach kolidujacych z projektowang droga

4.2. Dostepnosé do drég publicznych.

Obiekt bedzie stanowil ciag drogi publicznej kategorii gminnej kl. L, Nr 102031B  Gawrych Ruda
(rzadéwka) km 0+000 - km 0+148,97 z podiaczeniem do drogi powiatowej nr 1150B poprzez
skrzyzowanie proste typu "T"

4.3. Przekroje normalne.

W obszarze objetym opracowaniem droga charakteryzuje si¢ nastepujagcymi parametrami:

Droga gminna o przekroju drogowym :

Droga kl.” L” lokalna , kategoria drogi : gminna

Przekr6j drogowy, korona drogi 7,50m z poszerzeniem do 8,50m w miejscu poszerzen na tuku,
jezdnia szer. 5,50 m o nawierzchni bitumicznej z przewezeniem do 3,50m na koncu trasy,
obustronne pobocza zwirowe szer.1,0m

Konstrukcja nawierzchni dla obcigzenia ruchem KR-1

Podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem lamanym, nawierzchnia
bitumiczna dwuwarstwowa

Odwodnienie powierzchniowe z rozsaczeniem do rowow drogowych

Zjazdy na pola i drogi wewnetrzne .

4.4. Konstrukcje nawierzchni.

Dla okreslenia konstrukcji nawierzchni postuzono sig:

Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — 1997 opracowanym
przez Instytut Badawczy Drog i Mostow na zlecenie Generalnej Dyrekcja Drog Publicznych.

Na podstawie wczesniej przeprowadzonej analizy dotyczacej wyznaczenia stanu podtoza
gruntowego oraz kategorii ruchu przyjeto do dalszych rozwazan nastepujace zalozenia projektowe
pozwalajace na okreslenie konstrukcji nawierzchni

Kategoria ruchu : KR 1- okre$lona zostata w analizie ruchu

Grupa nos$nosci : G 1— okreslona zostala w oparciu o badania geotechniczne - odkrywki.
Zaprojektowano wykonanie nawierzchni o nowej konstrukeji.

Istniejacg konstrukcje nawierzchni nalezy rozebrac .

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni :

rodzaj

nawierzchni charakterystyka konstrukcji nawierzchni

4 cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR1-2
5 cm w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR1-2
20 cm podbudowa z kruszywa naturalnego doziarniona 50%
tamanym stabilizowanego mechanicznie;

nawierzchnia
jezdni i zjazdow
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4.5. Odwodhnienie.
Sposoéb odwodnienia pozostaje bez zmian , wody opadowe z jezdni zostang odprowadzone
powierzchniowo, grawitacyjnie przez projektowane elementy odwodnienia :
- Rowy drogowe trawiaste otwarte
- Przepust pod droga w ciggu rowu drogowego drogi powiatowej

4.6. Obiekty inzynierskie.
W obrebie projektu obiekty inzynierskie nie wystgpuja.

4.7. Projektowane uzbrojenie techniczne. Rozwigzania kolizji z uzbrojeniem.

4.7.1 Kolizje z istniejgcymi sieciami i instalacjami

Na terenie inwestycji znajdujg si¢ kable energetyczne, kable teletechniczne, sie¢ wodociggowa.
Przed rozpoczeciem nalezy zlokalizowaé istniejagce uzbrojenie terenu ze szczegdlnym
uwzglednieniem sieci elektrycznych 1 teletechnicznych ktore nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi — przepusty dwudzielne. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty
ziemne nalezy wykonywaé sposobem rgcznym.

4.7.2 Wytyczne prowadzenia robét

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje i dostarczy do zatwierdzenia administracji drog
plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich odcinkach, w ktorych beda realizowane roboty.
Po zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i
zabezpieczenia miejsca wykonywania robot. Wykonawca przed rozpoczgciem robot dokona
ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych struktur podziemnych W przypadku
koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych
dzialan bez powiadomienia o tym inwestora. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte
obudowane. Metody wykonania robot — wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego roboty
ziemne nalezy wykonywac¢ sposobem recznym. Jako zasade przyjmuje sie, ze wykopy
wykonywane beda o $cianach pionowych z umocnieniem $cian. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje.

4.7.3 Uwagi koncowe

Po zabezpieczeniu kolidujacej sieci TP Orange oraz PGE , przed ich zasypaniem nalezy zglosi¢ do
odbioru technicznego celem sprawdzenia zgodno$ci ich wykonania z warunkami technicznymi i
uzgodnionym projektem. Zabudowane urzadzenia podlegaja odbiorowi technicznemu 1
inwentaryzacji geodezyjnej przez odpowiednie stuzby.

4.8. Stata organizacja ruchu

W ramach stalej organizacji ruchu na terenie objetym opracowaniem zostanie wprowadzone
oznakowanie pionowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu.
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Elementy bezpieczenstwa ruchu zamieszczono w projekcie statej organizacji ruchu.

Przekr6j drogi stanowi naturalny element spowolnienia ruchu wymuszajacy ograniczenie
predkosci , dodatkowo na catym odcinku projektowanej drogi ograniczono predkos$¢ znakami
pionowymi B33 (40). Zaprojektowano poszerzenia w rejonie tukow.

5. Zielen.

Na terenie objetym inwestycja wystepuje zadrzewienie, ktore czgsciowo koliduje z planowang
inwestycja. Wycinka bedzie prowadzona tylko w niezbednym ze wzgledow bezpieczenstwa
zakresie, beda to pojedyncze drzewa ok. 20szt. Pozostale drzewa w rejonie prowadzonych prac
budowlanych zostang zabezpieczone , poprzez ostonigcie pni deskami . W zadrzewieniu
przewazaja drzewa lisciaste, olcha, brzoza, wierzba, jesion i w nieznacznej ilo$ci drzewa iglaste
sosna, §wierk. W ramach inwestycji zostanie wykonany zieleniec poprzez humusowanie i obsianie
trawa.

6. Rozbiorki.
Realizacja zadania przewiduje roboty rozbiérkowe w zakresie istniejacej konstrukcji nawierzchni
jezdni.

7. Zestawienie powierzchni opracowania projektu

- powierzchnia objeta opracowaniem: - 3460,00 m2
powierzchnia projektowanych

urzadzen komunikacyjnych i nawierzchni utwardzonych ogétem: -  1269,00 m2
w tym:

nawierzchnia drogi i zjazdy bitumiczne - 915,00 m2
pobocza i zjazdy z kruszywa - 354,00 m2
8. Roboty ziemne.

Projekt przewiduje wykonanie robot ziemnych zasadniczych wykopowych pod konstrukcje
elementow drég. Roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem terenu pod konstrukcje nawierzchni
poprzedzone beda rozbiodrkami istniejacych nawierzchni oraz zdjeciem warstw humusu ok. 30 — 40
cm. Zdjety humus nalezy zesktadowaé w pryzmach celem powtoérnego wykorzystania na zielence.
Podtoze przygotowane pod konstrukcje nalezy dogescic. W czasie wykonywania robo6t ziemnych
stosowa¢ zalecenia norm: PN-B-02480- grunty budowlane, PN-S-02205- Drogi samochodowe,
roboty ziemne , wymagania i badania, BN-77/8931-12- oznaczenie wskaznika zageszczenia
gruntu. Nadmiar gruntu z wykopow nalezy odwiez¢ poza teren budowy w miejsce wskazane przez
Inwestora.

9. Wyburzenia, wycinka drzew.
Wyburzenia nie wystepuja. Inwestor przeprowadzi wycinke 20 drzewa kolidujacego z
projektowana jezdnia.

10. Zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania.
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Na przedmiotowym terenie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Projekt
uwzglednia zalecenia planu.

11. Tereny chronione.

Teren opracowania nie jest w strefie konserwatorskiej, teren jest poza granicami terenow
podlegajgcych ochronie archeologicznej. Teren planowanej inwestycji znajduje si¢ w otulinie
Wigierskiego Parku Narodowego i na Obszarze chronionego Krajobrazu Puszcza i1 Jeziora
Augustowskie, przedsiewziecie nie koliduje z celami ochronnymi i zakazami ustalonymi na tym
obszarze. Granice najblizej polozonych obszaréw Natura 2000 przebiegaja w odlegtosci kilkuset
metrow od terenu inwestycji sg to obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 ,, Puszcza
Augustowska” (PLB 200002) 1 projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk ,,Ostoja
Wigierska” PLH200004).

12. Tereny gérnicze.
Nie dotyczy.

13. Opracowanie geodezyjne.
Wtérnik mapy sytuacyjno-wysokosciowej - mapa do celow projektowych w skali 1:500

sporzadzona przez firm¢ Ustugi Geodezyjno Kartograficzne Marek Zdancewicz, Suwalki

Mapa jest oparta na punktach poligonowych o wspétrzednych prostokatnych panstwowej osnowy
geodezyjnej. Po zakonczeniu budowy, zakonczeniu robot drogowych i uporzadkowaniu terenu (w
przypadku urzadzen podziemnych przed ich zasypaniem) Wykonawca w imieniu Inwestora
powinien niezwlocznie zapewni¢ wykonanie bezposrednich pomiaréw inwentaryzacyjnych na
osnow¢ geodezyjng i uzupelnienie istniejgcej mapy zasadniczej przez jednostke wykonawstwa

geodezyjnego.

14. Ochrona srodowiska.
Wykonanie nowych zielencéw , nowej nawierzchni utwardzonej drog wptynie na poprawg estetyki

otoczenia Przebudowa terenu nie wplynie negatywnie na srodowisko, gdyz poprawi warunki ruchu
i bezpieczenstwa a utwardzenie terené6w komunikacyjnych spowoduje, ze nie bedzie

zanieczyszczen powstatych w wyniku wzbijania kurzu .
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Wykonanie rowow drogowych trawiastych spowoduje przejecie wod deszczowych z nawierzchni
utwardzonych — jezdnie w sposob kontrolowany. W ramach wycigtych drzewa przewiduje si¢

nowe nasadzenia w miejscach niekolidujacych z komunikacja.

15. Wytyczne realizacyjne.
- roboty ziemne w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie,

- przed przystapieniem do wykonywania uzbrojenia podziemnego, podbudowy i nawierzchni
drog nalezy powiadomié gestorow poszczeg6lnych sieci celem zatozenia rur ochronnych 1
przepustow na przewody istniejace lub te, ktére beda wykonywane w terminie pdzniejszym,

- nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zgodne z normg zaggszczanie wykopow

- po wykonaniu koniecznego zabezpieczenia infrastruktury technicznej nalezy przeprowadzi¢
zageszczanie robot ziemnych pod podbudowy z kruszywa tamanego,

- wymagane jest uzyskanie laboratoryjnej recepty na podbudowg z kruszywa naturalnego
tamanego 1 nawierzchnie bitumiczne

- roboty branzy drogowej wykonywac $cisle wg warunkow technicznych wykonaniai odbioru
robot, dokumentacji technicznej 1 obowiazujacych warunkow technicznych,

- po zakonczeniu budowy, zakonczeniu rob6t drogowych i uporzadkowaniu terenu (w przypadku
urzadzen podziemnych przed ich zasypaniem). Inwestor winien niezwtocznie zapewni¢
wykonanie bezposrednich pomiaréw inwentaryzacyjnych na osnowe geodezyjng przez

jednostke wykonawstwa geodezyjnego i uzupetnienie istniejacej mapy zasadnicze;j.

15. Stan terenowo-prawny

Projektowana inwestycja drogowa wymaga pozyskania terenu pod potrzeby drogi publicznej i
urzadzen z nig zwigzanych .

stanowigcych pas dleqai h wgh_o ?ZquCh po nie weh dogzlqcych dziatki wchodzgce w zakres
drogi gminnej przed podlegajacyc podziale w granice po podziale W opracowania czasowo
i 0o podziale podziatowi pasa drogowego | granice pasa drogi saicte
pop drogi gminnej gminnej Ie
Nr Obreb Nr Obreb Nr Obreb Nr Obreb Nr Obreb
Gawrych Gawrych Gawrych Gawrych Gawrych
136 Ruda 122/1 Ruda 122/3 Ruda 122/4 Ruda 146/6 Ruda
Gawrych Gawrych |122/6 | Gawrych
12212 Ruda 122/5 Ruda 122/7 Ruda
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: : Gmina Suwatki ]
16-400 Suwalki, ul. Swierkowa 45

Zadanie inwestycyjne: Budowa i rozbudowa skrzyzowania drogi gminnej Nr 102031B
Gawrych Ruda (rzadéwka) z droga powiatowa nr 1150B w msc. Gawrych Ruda.

Adres : Gawrych Ruda, gm. Suwatki

Numery dzialek objetych inwestycjq :

Obreb Gawrych Ruda, jedn. ewid. Suwatki

dz. nr 122/2( w czgsci); 122/1( w czgsei); 136( w czgsci)
Nr dzialek zajetych czasowo:

Obre¢b Gawrych Ruda , jedn. ewid. Suwalki dz. nr 146/6 droga powiatowa 1150B ( w czgsci),

Projektant: inz. Renata Stankiewicz , upr. PDL/0030/2Z00D/04
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CZESC OPISOWA : ]
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

l. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI:

1. Roboty przygotowawcze i wykonanie obiektéw i urzgdzen tymczasowych
* wyznaczenie sktadowisk materiatow rozbiorkowych,
» wytyczenie i oznakowanie robot.
2. Zadania inwestycyjne wyprzedzajgce budowe:
» uzgodnienie z odpowiednimi zarzgdcami sieci szczegdtowej lokalizacji w
terenie sieci energetycznej, teletechnicznej, wodociagowe;j
» zabezpieczenie sieci teletechnicznej i energetycznej
3. Likwidacja obiektow i urzgdzen istniejgcych a przeznaczonych do likwidacji
4. Makroniwelacja terenu - nie wystepuje
Podziemne uzbrojenie terenu — zabezpieczenie kabla teletechnicznego i kabli
energetycznych rurami ochronnymi
5. Budowle i urzgdzenia budowlane:
» wytyczenie obiektu
» roboty rozbiérkowe istniejgcej konstrukcji nawierzchni
* roboty ziemne,
* wykonanie podbudowy.
» Wykonanie nawierzchni drogi
» Wykonanie trawnikdéw, humusowanie i obsianie trawg
Roboty koncowe:
wywiezienie gruzu i pozostatych materiatow wraz z utylizacja,
uprzatniecie placu budowy.
Montaz statego oznakowania pionowego i urzgdzen zabezpieczajgcych

....CD

Il. WYKAZ OBIEKTOW DO ROZBIORKI:
¢ konstrukcja istniejgcej nawierzchni drogi

lll. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACYCH
LUB MOGACYCH SPOWODOWAC ZAGROZENIA:

e krzyzowanie drog transportowych z ruchem na drodze

IV. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI ROBOT Z
OKRESLENIEM ICH SKALI, RODZAJU, MIEJSCA ORAZ CZASU WYSTEPOWANIA:
1.roboty ziemne-wykopy , wykonanie wpustow ulicznych, utozenie kabli nN,
zabezpieczenie gazociggu
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-skala- duza
-rodzaj-zagrozenie zdrowia lub zycia
-miejsce i czas- teren budowy w okresie wykonywania robot.
2. wykonanie podbudowy
-skala-duza
-rodzaj- zagrozenie zdrowia lub zycia
-miejsce i czas- jezdnia ulicy w trakcie prowadzenia robot
3.wykonanie nawierzchni
-skala-duza
-rodzaj- zagrozenie zdrowia lub zycia
-miejsce i czas-jezdnia ulicy w trakcie prowadzenia robot
4.inne zagrozenia, ktére mogg wystgpi¢ w trakcie budowy:
- najechanie przez pojazdy podczas robot prowadzonych pod ruchem
- porazenie prgdem w trakcie pracy przy urzgdzeniach i kablach
energetycznych

V. WSKAZANIE SPOSOBU IN$TRUKTAZU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH,;

»kazdorazowe wykonywanie instruktazu stanowiskowego pracownikow ze
szczegolnym wskazaniem zrodet zagrozen i koniecznosci zachowania
szczegolnej uwagi doktadne oznakowanie tablicami ostrzegawczymi,
przypominajgcymi w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych zwrdcenie
uwagi na ograniczenie dostepu osdb postronnych w bezposrednie sgsiedztwo
wykopow. Zapewnienie wylgczenia prgdu na urzadzeniach przy ktorych bedag
prowadzone roboty.

VL.  WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH ) NIEBEZPIEZENSTWOM WYNIKAJACY
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

» Sporzadzenie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robét budowlanych. W projekcie nalezy uwzgledni¢ droge
dojazdu stuzb ratowniczych.

» Oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem



