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Niniejsza specyfikac ja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu, realizac ji i rozliczeniu robót w obiektach budowlanych 
realizowanych zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych.

Specyfikac ja obejmuje wymagania ogólne, wspólne dla robót objetych szczególowymi specyfikac jami technicznymi d la 
konkretnych robót budowlanych.

– nalezy przez to rozumiec :
- budynek wraz z instalac jami i urzadzeniami technicznymi
- budowle stanowiaca calosc techniczno – uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
- obiekty malej architektury

– nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, który jest trwale zwiazany z  gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomoca przegród budowlanych oraz posiada fundamenty  i dach.

– nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury,  takie jak : 
lotniska, drogi, linie ko lejowe, mosty, estakady, tunele. siec i techniczne,, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale 
zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne, (fortyfikac je), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalac je przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie scieków, skladowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia d la p ieszych , sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotlów, pieców przemyslowych) oraz fundamenty pod maszyny i 
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotów skladajaca sie na calosc uzytkowa.

–  sa to niewielkie obiekty a w szczególnosci : kultu religijnego (kapliczki, krzyze przydrozne, 
figury),obiekty architektury ogrodowej (posagi, wodotryski), obiekty uzytkowe s luzace rekreacji codziennej i utrzymaniu 
porzadku (piaskownice, drabinki, hustawki smietniki)

– nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w 
okresie krótszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takze obiekt 
budowlany nie polaczony trwale z gruntem np. kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe, 
powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, strzelnice barakowozy, obiekty kontenerowe.

– nalezy przez to rozumiec wykonanie obiektu budowlanego w okres lonym miejscu, a takze rozbudowe, dobudowe, 
nadbudowe obiektu budowlanego.

– nalezy przez to rozumiec budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego,

t – nalezy przez to rozumiec wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegajacych na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiace biezacej konserwacji.

- nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace 
mozliwosc uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Sa to miedzy innymi przylacza, urzadzenia instalacyjne s luzace 
oczyszczeniu lub gromadzeniu scieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod smietniki

– nalezy przez to rozumiec przestrzen, w  której prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana 
przez urzadzenia zaplecza budowy.

– nalezy przez to rozumiec tytul prawny wynikajacy z prawa 
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiazaniowego, 
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

– nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

– nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokóly odbiorów czesciowych i koncowych, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksiazki 
obmiaru oraz w razie potrzeby dziennik montazu.

– nalezy przez to rozumiec dokumentac je budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjne pomiary powykonawcze.

O.S.T.    Warunki ogólne dla wszystkich rodzajów robót

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem, niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogólne dotyczace wykonania i odbioru robót 
budowlanych polegajacych na PRZEBUDOWIE BUDYNKU SWIETLICY GMINNEJ I 
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA PODDASZA Z 
NIEPRZEZNACZONEGO NA POBYT LUDZI NA POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE 
NA STALY POBYT LUDZI ORAZ POMIESZCZENIA GARAZOWEGO NA 
POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NA CZASOWY POBYT LUDZI WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

1.3. Zakres robót objetych specyfikacja techniczna.

1.4. Okreslenia podstawowe
obiekt budowlany

budynek

budowla

obiekty malej architektury

tymczasowy obiekt budowlany

budowa 

roboty budowlane

remon

urzadzenia budowlane

teren budowy

prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

pozwolenie na budowe

dokumentacja budowy

dokumentacja powykonawcza
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– nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony 
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu górniczego.
– nalezy przez to rozumiec pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc do 

stosowania w budownictwie.
  - nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 

budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdz. 8
– nalezy przez to rozumiec wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralna calosc 
uzytkowa.

– nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach 
zawodowych architektów, inzynierów budownictwa, oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.)

– nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 
odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

– nalezy przez to rozumiec kwote naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa obowiazkowe kontro le 
dokonywane przez wlasciwy organ.

– nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniec ia po ich zakonczeniu.

– nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, 
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania 
robót

– jest to osoba wyznaczona przez wykonawce robót, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszac ustawowa odpowiedzialnosc za prowadzona budowe.

  - nalezy przez to rozumiec akceptowana przez Inspektora Nadzoru ks iazke z ponumerowanymi stronami, 
sluzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robót w formie wyliczen, szkiców ewentualnie dodatkowych 
zalaczników. Wpisy w ksiazce obmiarów podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

– nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i prób zwiazanych z ocena 
jakosci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

-  sa to wszelkie materialy naturalne i wytworzone jak równiez rózne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania 
robót, zgodnie z dokumentac ja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

– nalezy przez to rozumiec zgodnosc wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice 
toleranc ji nie zostaly okreslone – z przecietnymi to leranc jami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych.

– nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
w formie p isemnej dotyczace sposobu realizac ji robót lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

– uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
– nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrócenie p ierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizac ji budowy lub robót budowlanych.
– nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej ko lejnosci ich 

wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
– nalezy przez to rozumiec czesc obiektu budowlanego zdolna do spelniania przewidywanych 

funkc ji techniczno – uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji
– nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczególowych 

specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentac ja projektowa, szczególowa 
specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizac je i wspólrzedne punktów glównych obiektu oraz 
reperów , przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze szczególowej 
specyfikacji technicznej.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrone przekazanych mu pomiarowych do chwili odbioru koncowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczególowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentac je projektowa :

- dostarczona przez Zamawiajacego
- sporzadzona przez Wykonawce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

teren zamkniety

aprobata techniczna

wlasciwy organ

wyrób budowlany

organ samorzadu zawodowego

obszar oddzialywania obiektu

oplata 

droga tymczasowa (montazowa)

dziennik budowy

kierownik budowy

ksiazka obmiarów

laboratorium

materialy

odpowiednia zgodnosc

polecenie inspektora nadzoru

projektant
rekultywacja

przedmiar robót

czesc obiektu lub etap wykonania

ustalenia techniczne

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

1.5.3. Zgodnosc robót z dokumentacja projektowa i szczególowa specyfikacja techniczna
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Dokumentacja projektowa, szczególowa specyfikac ja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace 
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentac ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiazuje kolejnosc ich waznosci wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledów lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarów sa wazniejsze od 
odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja byc zgodne z dokumentacja pro jektowa i szczególowa specyfikacja  
techniczna.
Wielkosci okreslone w dokumentac ji pro jektowej i w szczególowej specyfikac ji technicznej beda uwazane za wartosci 
docelowe, od których dopuszczalne sa odchylenia w ramach okres lonego przedzialu tolerancji.  Cechy materialów i 
elementów budowli musza byc jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
moga przekraczac dopuszczalnego przedzialu to lerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonywane roboty nie beda zgodne z dokumentacja pro jektowa lub 
szczególowa specyfikac ja techniczna i maja wplyw na nie dozwalajaca jakosc elementu budowli jakosc elementu budowli, to 
takie materialy zostana zastap ione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizac ji kontraktu az do zakonczenia i 
odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym : ogrodzenia, 
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robót, wygody 
spoleczenstwa i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje s ie, ze jest wlaczone w cene umowna.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska 
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykonczeniowych Wykonawca bedzie :
a/ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b/ podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie s ie do przepisów i norm dotyczacych ochrony 
srodowiska na terenie i wokól terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla osób lub wlasnosci 
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczególny wzglad na :
1/ lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, skladowisk, ukopów i dróg dojazdowych.
2/ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a/ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b/ zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
c/ mozliwoscia powstania pozaru.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przec iwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet 
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda skladowane a sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osób trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizac ji robót albo 
przez personel wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalac ji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie 
jak rurociagi, kab le itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalac ji i 
urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalac ji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych uzytkowników oraz bedzie z nimi wspólpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalac ji 
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os przy transporcie gruntu, materialów i 
wyposazenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo 
ladunków i w sposób ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i ladunki 
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu 
budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniem 
nadzoru.

Podczas realizac ji robót Wykonawca bedzie przestrzegac przepisów dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
W szczególnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robót.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdów.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla 
ochrony zycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje s ie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okres lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplac ie i sa 
uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robót i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robót od daty 
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowiazany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administrac ji panstwowej i samorzadowej, które 
sa w jakikolwiek sposób zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan 
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposób ciagly bedzie informowac inspektora 
nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczególowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materialów i 
odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w szczególowej specyfikacji technicznej w celu 
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zródla spelniaja wymagania szczególowej specyfikacji technicznej w 
czasie postepu robót.
Pozostale materialy budowlane powinny spelniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, 
o których mowa w szczególowych specyfikacjach technicznych .

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialów z jakichkolwiek zlóz 
miejscowych, wlaczajac w to zródla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyc Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi dokumentac je zawierajaca raporty z badan 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez s ieb ie metode wydobycia i selekc ji do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialów z jakiegokolwiek 
zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym : oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z 
dostarczeniem materialów do robót, chyba ze postanowienia ogólne lub szczególowe warunków umowy stanowia inaczej.
Humus i naklad czasowo zdjete z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i 
wykorzystywane przy zsypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy beda wykorzystywane do robót lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora 
nadzoru Eksploatac ja zródel materialów bedzie zgodna z wszelkimi regulac jami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone 
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robót, w którym znajduja s ie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, 
liczac sie z jego nie przyjec iem i niezaplaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robót, byly zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc i wlasciwosci do robót i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materialów beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru.

Jesli dokumentac ja pro jektowa lub szczególowa specyfikacja techniczna przewiduja mozliwosc zastosowania róznych rodzajów 
materialów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byc pózniej zamieniony bez 
zgody Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, który nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc 
wykonywanych robót. Sprzet uzywany do robót powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem 
typów i ilosci wskazaniom zawartym w szczególowej specyfikac ji technicznej, programie zapewnienia jakosci lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez  Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji 
projektowej, szczególowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robót ma byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do 
pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przep isy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.

1.5.11. Stosowanie sie do praw i innych przepisów.

2. MATERIALY
2.1. Zródla uzyskania materialów do elementów konstrukcyjnych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialów pochodzenia miejscowego

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialów

2.5. Wariantowe stosowanie materialów

3. SPRZET
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Jezeli dokumentacja projektowa, szczególowa specyfikac ja techniczna przewiduje mozliwosc wariantowego uzyc ia sprzetu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed 
uzyc iem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc pózniej zmieniony bez jego zgody.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodków transportu, które nie wplyna niekorzystnie na jakosc 
wykonywanych robót i wlasciwosci przewozonych materialów.
Liczba srodków transportu bedzie zapewniac prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac ji projektowej, 
szczególowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniac wymagania dotyczace przepisów ruchu drogowego w odnies ieniu do 
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrów technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom 
dopuszczalnych obciazen na osie moga byc dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uzytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych ora dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakosc zastosowanych materialów i 
wykonywanych robót, za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, wymaganiami szczególowej specyfikac ji technicznej, 
programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za pelna obsluge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementów robót okreslonych 
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na p ismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostana, jes li wymagac 
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialów i elementów robót beda oparte na wymaganiach 
sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentac ji projektowej i w szczególowej specyfikac ji technicznej, a takze w normach 
i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robót beda wykonywane przez Wykonawce nie pózniej niz w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robót. Skutki finansowego z tytulu wstrzymania robót z takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca.

Do obowiazków Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakosci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mozliwosci techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujace wykonanie robót zgodnie z dokumentac ja projektowa, szczególowa specyfikacja techniczna.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac :

- organizacje wykonywania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- wykaz zespolów roboczych, ich kwalifikac je i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonywania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedure) proponowanej kontro li i sterowania jakoscia wykonywanych robót,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarów i kontro li (opis laboratorium wlasnemu lub laboratorium, któremu Wykonawca 

zamierza zlec ic prowadzenie badan),
- sposób oraz forme gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów a takze wyciaganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi 
nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do 
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontro lne,

- rodzaje i ilosc srodków transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialów, spoiw, lep iszczy, kruszyw itp.
- sposób i procedure pomiarów i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materialów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robót i stosowanych materialów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontro li, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania 
próbek i badania materialów oraz robót.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialów oraz robót z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji pro jektowej i szczególowej specyfikac ji technicznej.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okres lone w szczególowej specyfikacji technicznej. W 
przypadku gdy nie zostaly one tam okres lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic  
wykonanie robót zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT.
6.1. Program zapewnienia jakosci 

6.2. Zasady kontroli jakosci robót
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Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy p isemne informacje o jakichkolwiek niedociagniec iach dotyczacych urzadzen 
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robót badanych 
materialów i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniec ia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych materialów.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialów i robót ponosi Wykonawca.

Próbki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, ze wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji moga byc z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie miec zapewniona mozliwosc udzialu w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materialów, które budza watp liwosci 
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. koszt tych 
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przec iwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania próbek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. próbki dostarczone 
przez wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja 
jakiegokolwiek badania wymaganego szczególowa specyfikacja techniczna, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na p ismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak najszybciej, nie pózniej 
jednak niz w terminie okres lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru ;ub 
innych, przez niego zaaprobowanych.

Dla celów kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania kontro li, pobierania próbek i badania 
materialów u zródla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontro li zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materialów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikac ji systemu kontro li robót prowadzonego przez Wykonawce bedzie oceniac zgodnosc 
materialów i robót z wymaganiami szczególowej specyfikacji technicznej na podstawie wyników badan dostarczonych przez 
Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac próbki materialów i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy, na swój koszt. Jezeli wyniki 
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie 
zgodnosci materialów i robót z dokumentac ja projektowa i szczególowa specyfikacja techniczna. W takim przypadku, calkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostana przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materialy, które:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okres lonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98)

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
- polska norma
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete 

certyfikacja okreslona w pkt. 1 i które spelniaja wymogi szczególowej specyfikacji technicznej
3. znajduja sie w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz.U.98/99).
W przypadku materialów,  dla których ww. dokumenty sa wymagane przez szczególowa specyfikac je techniczna, kazda ich partia 
dostarczona do robót bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, które nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

-  Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od 
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo 
Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc przebiegu 
robót, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w 
porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty 
beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
    Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczególnosci :
    -  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
    -  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
    -  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramów robót,
    - terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczególnych elementów robót,
    - przebieg robót, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

6.3. Pobieranie próbek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Raporty z badan

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

6.8. Dokumenty budowy.
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    -  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
    -  daty zarzadzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
    -  zgloszenie i daty odbiorów robót zanikajacych i ulegajacych zakryc iu, czesciowych i ostatecznych odbiorów robót,
    -  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
    -  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robót podlegajacych lub wymaganiom w zwiazku z warunkami 

klimatycznymi,
    - zgodnosc rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
    -  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
    - dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
    - dane dotyczace jakosci materialów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal,
    - wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
    - inne istotne informacje o przebiegu robót,
    Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone  
    Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
    Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z   
    zaznaczeniem ich przyjec ia lub zajec iem stanowiska.
    Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. 
     Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen  
     Wykonawcy robót.
- Ksiazka obmiarów stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementów robót. Obmiary 

wykonanych robót przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach  w kosztorysie lub szczególowej specyfikacji technicznej.
- Dokumenty laboratoryjne, deklarac je zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialów, orzeczenia o jakosci materialów, recepty 

robocze i kontro lne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z programie zapewnienia jakosci. 
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robót. Winny byc udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

- Pozostale dokumenty budowy :
    a/ pozwolenie na budowe
    b/ protokoly przekazania terenu budowy.
    c/ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
    d/ protokoly odbioru robót,
    e/ protokoly z narad i ustalen,
    f/ operaty geodezyjne,
    g/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
- Przechowywanie dokumentów budowy
   Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
   Zaginiec ie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
   Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Obmiar robót bedzie okres lac faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i szczególowa 
specyfikacja techniczna, 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakres ie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarów.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
szczególowej specyfikac ji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robót. Bledne dane zostana 
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na p ismie. Obmiar gotowych robót bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do 
celu mies iecznej p latnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czas ie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robót podane sa w odpowiednich specyfikac jach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w  czasie obmiaru robót beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan 
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robót.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom szczególowej specyfikac ji 
technicznej. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposób ciagly zachowanie dokladnosci norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczególowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym obmiarom :
a/ odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b/ odbiorowi czesciowemu

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

w jednostkach ustalonych w przedmiarze i w kosztorysie.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robót i materialów

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Rodzaje odbiorów robót
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c/ odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d/ odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryc iu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robót oraz ilosci tych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryc iu bedzie dokonywany w czas ie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postepu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowosc danej czesci robót do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pózniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakc ie Inspektora nadzoru.
Jakosc i ilosc robót ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierajacych komplet wyników 
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, szczególowa 
specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robót. Odbioru czesciowego robót dokonuje sie d la zakresu 
robót okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. 
Calkowite zakonczenie robót oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika 
budowy. Odbiór ostateczny robót nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakonczenia robót i przyjec ia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2,
odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robót z dokumentacja projektowa i szczególowa specyfikac ja techniczna.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna s ie z realizac ja ustalen przyjetych w trakcie odbiorów robót zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiorów czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robót uzupelniajacych i robót poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupelniajacych w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komis ja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komis je, ze jakosc wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej dokumentac ja projektowa i szczególowa specyfikacja techniczna z uwzglednieniem to lerancji i nie ma wiekszego 
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komis ja oceni pomniejszona wartosc wykonanych robót w stosunku do wymagan 
przyjetych w dokumentach umowy. 

Podstawowym dokumentem jest protokól odbioru ostatecznego robót, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
a/ dokumentacje powykonawcza tj. dokumentac je budowy z nanies ionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b/ szczególowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupelniajace lub zamienne),
c/ recepty i ustalenia technologiczne,
d/ dzienniki budowy i ks iazki obmiarów (oryginaly)
e/ wyniki pomiarów kontro lnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczególowa specyfikac ja technologiczna i 
programem zapewnienia jakosci,
f/ deklarac je zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialów, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie ze
szczególowa specyfikac ja techniczna i programem zapewnienia jakosci,
g/ rysunki (dokumentac je) na wykonanie robót towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robót wlascicielom urzadzen,
h/ geodezyjna inwentaryzac je powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
i/ kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarzadzone przez 
komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione  wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupelniajacych wyznaczy komis ja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwiazanych z usunieciem wad, które ujawnia sie w okres ie 
gwarancyjnym i rekojmi. Odbiór pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót.”

Podstawa p latnosci jest cena skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu 
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosc (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez 
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe 

8.2. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.3. Odbiór czesciowy

8.4. Odbiór ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru koncowego

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego).

8.5. Odbiór pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogólne
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bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace s ie na jej wykonanie, okres lone d la tej roboty w 
szczególowej specyfikacji technicznej i dokumentac ji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robót beda obejmowac :

- robocizne bezposrednia wraz z narzutami
- wartosc zuzytych materialów wraz z kosztami zakupu, magazynowaniem, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT

a/ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytuc jami projektu organizac ji ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien 
wynikajacych z postepu robót.
b/ ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c/ oplaty, dzierzawy terenu
d/ przygotowanie terenu,
e/ konstrukcje tymczasowej nawierzchni ramp, chodników, krawezników, barier, oznakowan i drenazu
f/ tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

a/ oczyszczenie, przestawienie, przykryc ie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i swiatel.
b/ utrzymanie plynnosci ruchu publicznego

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 
poz.1268, z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 
154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz 2003r. Nr 80 poz. 718)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu, i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U z 2002r. Nr 108 poz. 953)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z pózniejszymi 
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Tom I - Budownictwo ogólne

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :
a/ usuniecie wbudowanych materialów i oznakowania
b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montazowych:
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1. Zamawiajacy protokolarnie przekaze punkty stale i charakterystyczne, tworzace uklad odnies ienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokosciowych, zalaczajac plan sytuacyjny z naniesieniem tych punktów i okres leniem ich wspólrzednych.

2. Punkty pomiarowe stale powinny byc tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastap ilo ich uszkodzenie lub zniszczenie 
przez wode mróz, roboty budowlane itp. czynniki. Ochrona przyjetych punktów pomiarowych nalezy do wykonawcy robót.

3. Punkty wysokosciowe nalezy umieszczac poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich wykres lic z dokladnoscia do 0,5 cm. 
Punkty wysokosciowe powinny byc wyznaczane na trwalym elemencie wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie zmienil on swojego 
polozenia, i chronione przed dzialaniem czynników atmosferycznych.

4. Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pózniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyc przed przystap ieniem do 
wykonywania robót ziemnych.

5. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawedzi wykopów powinny byc wytyczone na 
lawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na lawach 
powinno byc sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy.

6. Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierac :
a) punkty ustalonej s iatki geodezyjnej na placu budowy,
b) punkty zalamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru,
c) wymiary miedzy punktami zalamania obrysu budynku lub budowli,
d) wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizac ji) wszystkich punktów glównych terenowej siatki geodezyjnej.
e) rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokosci odnies ione do poziomu stanu zerowego budynku lub budowli i do ukladu 

wysokosciowego, w jakim zostala wykonana mapa do celów projektowych
7. Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonywanego na p lacu budowy, zawierajaca wytyczone odpowiednio do potrzeb 

oznaczone punkty, powinna znajdowac sie u Inspektora Nadzoru.
8. Prawidlowosc zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych nalezy kontro lowac na biezaco, w miare postepu robót, za 

pomoca dodatkowych pomiarów rzednych wysokosci osi nasypu lub wykopu oraz konturów skarp.
9. Usuniec ie darniny i ziemi roslinnej (humusu) powinno byc dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m. po

kazdej stronie.
10. Ziemia roslinna powinna byc zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pózniejszego umocnienia skarp lub plantowania warstwy 

wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robót. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywac podczas duzych lub dlugotrwalych 
opadów, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrana ziemie roslinna nalezy przechowywac w mozliwie duzych 
pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materialów oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdów 
wywolujacym zmiany strukturalne zebranej ziemi roslinnej.

11. Roboty zwiazane z niwelacja terenu nalezy prowadzic w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robót byl zapewniony latwy odplyw 
powierzchniowy wód opadowych (np. kopanie rowów odwadniajacych nalezy prowadzic od dolu do góry).

12. Wykopy powinny byc wykonywane w takim okres ie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapic natychmiast do nastepnego etapu 
robót.

13. Wykonawca winien wstrzymac wykonywanie wykopów w warunkach atmosferycznych powodujacych ich nadmierne zawilgocenie.
14. W czasie wykonywania wykopów na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za bezpieczenstwo obszaru przyleglego do wykopów, 

wraz ze znajdujacymi s ie tam budowlami. Jezeli na terenie robót ziemnych zostana stwierdzone urzadzenia podziemne nie objete 
dokumentac ja projektowa (kable, przewody itp.) badz niewypaly, wówczas roboty nalezy przerwac i powiadomic o tym fakc ie 
Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzje odnosnie kontynuacji robót. 

15. Wykopy powinny byc wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
16. W przypadku natrafienia w czas ie wykonywania wykopu, na glebokosci posadowienia fundamentu, na grunt o nosnosci mniejszej od 

przewidzianej w projekc ie oraz w razie natrafienia na grunt s ilnie nawodniony lub kurzawke, roboty ziemne powinny byc przerwane do 
czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i wykonawca odpowiednich sposobów zabezpieczen.

Specyfikacje szczególowe wykonania i odbioru robót budowlanych przy budowie
PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY GMINNEJ I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 

POMIESZCZENIA PODDASZA Z NIEPRZEZNACZONEGO NA POBYT LUDZI NA 
POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NA STALY POBYT LUDZI ORAZ POMIESZCZENIA 
GARAZOWEGO NA POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NA CZASOWY POBYT LUDZI 

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I. S.S.T. I         Roboty ziemne    45111200-0

17. Wykopy powinien odebrac uprawniony geolog dokonujac odpowiedniego wpisu w Dzienniku Budowy
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18. Grunty o malej nosnosci zalegajace bezposrednio w miejscu przewidzianego wykopu powinny byc usuniete w sposób i w zakres ie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

19. W wykopach glebszych niz l m. od poziomu terenu powinny byc wykonane w odleglosciach nie wiekszych niz 20 m. bezpieczne 
zejscia (wyjscia) d la pracowników.

20. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie pracowników urzadzeniami 
przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

21. Zasypywanie wykopów powinno byc dokonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nich robót.
22. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byc oczyszczone z odpadków materialów budowlanych a w przypadku gdy jes t 

to technicznie uzasadnione powinno byc odwodnione. 
23. Do zasypywania wykopów powinien byc uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen (np. 

ziemia roslinna, odpadki materialów budowlanych itp.), jes li w dokumentac ji technicznej nie przewidziano odrebnych warunków 
technicznych zasypywania wykopu.

24. Ukladanie i zageszczanie gruntu powinno byc dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i 
wynoszacej:
a) nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ub ijaków recznych i walowaniu,
b) od 0,5 do l m. - przy ubijaniu ubijakami o dzialaniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami (grubosc warstwy nalezy dobierac  

do ciezaru plyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze byc ona wieksza niz srednica plyty),
c) ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

25. Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu scian obiektów powinno byc dokonywane w taki sposób, aby nie powodowalo 
uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej   lub   przeciwwilgociowej.

26. Kazda warstwa gruntu w zasypywanych wykopach powinna byc zageszczona recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego 
(walowanie, ub ijanie lub wibrowanie).

27. Zageszczenie warstwy gruntu powinno byc dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastap ilo nadmierne przesuszenie lub 
nawilgocenie gruntu.

28. robót powinien byc przeprowadzony po zakonczeniu robót ziemnych i powinien byc dokonywany na podstawie 
dokumentac ji, protokolów z odbiorów czesciowych i oceny aktualnego stanu robót. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze 
koncowym moga byc przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.

29. Z odbioru koncowego robót ziemnych nalezy sporzadzic protokól, w którym powinna byc zawarta ocena ostateczna robót i 
stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien byc wpisany do dziennika budowy

  

31. Przed przystapieniem do posadowienia obiektu nalezy, niezaleznie od danych zawartych  w projekcie, dokonac komisyjnego rozeznania w 
wykopie rzeczywistego ukladu warstw gruntowych oraz wlasciwosci fizycznych i mechanicznych gruntów i okreslic glebokosc wystepowania 
warstw nosnych, liczac od poziomu posadowienia obiektu.

32. Przed przystapieniem do wykonywania fundamentów nalezy sprawdzic wymiary podstaw fundamentów w odniesieniu do rzeczywistych 
warunków gruntowo - wodnych wystepujacych w poziomie posadowienia budowli. Naciski jednostkowe fundamentu na grunt powinny byc 
obliczone zgodnie z postanowieniami aktualnej normy panstwowej.

33. Wykopy pod fundamenty nalezy wykonac w taki sposób, aby nie nastapilo naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy 
fundamentu.

34. Przed rozpoczeciem robót fundamentowych nalezy sprawdzic stan podloza w sposób przewidziany do badania gruntów metodami polowymi. 
W zaleznosci od otrzymanych wyników badania nalezy sprawdzic aktualnosc lub skorygowac projekt techniczny fundamentów.

35. Jezeli zachodzi koniecznosc wyrównania podloza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania albo usuniecia slabego 
gruntu), mozna stosowac podsypke piaskowo-zwirowa lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna byc grubsza od 1/4 szerokosci
fundamentu. W razie koniecznosci zastosowania grubszej warstwy nalezy - w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru - sprawdzic, czy nie 
spowoduje ona nadmiernych róznic w osiadaniu poszczególnych fragmentów fundamentów.

36. Wyrównanie podloza pod stope fundamentowa podsypka piaskowo-zwirowa powinno byc wykonane z czystego piasku o uziarnieniu srednim 
lub grubym albo z pospólki piaskowej lub zwiru.

37. W przypadku gdy grubosc podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy piasek ukladac warstwami i zagescic. Wilgotnosc podsypki podczas 
zageszczania przez ubijanie powinna byc taka, aby umozliwione bylo skuteczne jej zageszczenie bez pojawienia sie wody na jej powierzchni.

Odbiór koncowy

30. Rozliczenia robót dokonywac na podstawie pozycji przedmiaru wedlug zasad zawartych w przywolanych tam tablicach 
nakladów

II. S.S.T. II         ROBOTY STANU SUROWEGO    45262300-4,45321000-3, 45262522-6, 
45262350-9,45262311-4

Materialy betoniarskie, zbrojarskie, murarskie, izolacyjne oraz grubosci warstw i elementów zastosowac zgodnie z Projektem 
Technicznym. Wszystkie Materialy musza posiadac odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w danym 
miejscu. Wskazania konkretnych rozwiazan materialowych traktowac jako przykladowe, mozliwe zastosowanie materialów 
dowolnego producenta o porównywalnych  lub lepszych wlasciwosciach technicznych. Wszelkie procedury wskazano Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej, ilosci i podstawy obmiarowania wedlug zastosowanej tablicy nakladów rzeczowych w Przedmiarze 
Robót
Szczególna uwage nalezy zwrócic na ulozenie plyt stropowych zgodnie z P.T. i instrukcja i atestem producenta. W wypadku 
zastosowania plyt innego producenta nalezy przedlozyc projekt konstrukcyjny zamienny i atesty dla takiego rozwiazania

A. Warunki wykonania robót betoniarskich i zbrojarskich
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38. Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywac na uprzednio ulozonej warstwie dobrze ubitego chudego betonu (np. klasy B10 ) o 
wilgotnej konsystencji. Grubosc warstwy chudego betonu powinna wynosic co najmniej 10 cm.

39. Swiezo ulozona mieszanke betonowa w fundamentach bezposrednich nalezy chronic przed wstrzasami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 
godzin od zakonczenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadla ponizej +10°C. W przypadkach wystapienia nizszej 
temperatury, czas ochronny betonu w okresie jego wiazania i twardnienia nalezy przedluzyc do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% 
wymaganej 28-dniowej wytrzymalosci na sciskanie.

40. Stopy fundamentowe pod slupy nalezy wykonywac z  zelbetu. Zbrojenie slupów powinno siegac do dolnego zbrojenia stopy.
41. Rozpoczecie robót fundamentowych moze nastapic dopiero po odbiorze podloza.
42. Odbioru podloza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentów, aby w okresie miedzy odbiorem podloza a wykonaniem 

fundamentów nie mógl sie zmienic stan gruntów w podlozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.
43. Odbiór podloza przeprowadza sie przed ulozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chudego betonu oraz innych warstw izolacyjnych lub 

wyrównawczych. Odbiór podsypki piaskowo-zwirowej oraz innych warstw wyrównawczych przeprowadza sie dodatkowo po ich ulozeniu.
44. Odbiór podloza polega na sprawdzeniu: zgodnosci warunków wodno-gruntowych w podlozu z danymi zawartymi w dokumentacji 

geologicznej i dokumentacji technicznej.
45. Odbioru podloza nalezy dokonywac komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien brac udzial w komisji projektant dokumentacji 

geologicznej.
46. Protokól odbioru podloza powinien zawierac dokladne wyniki badan podloza gruntowego.
47. Przy sprawdzaniu stanów gruntów w podlozu nalezy stosowac makroskopowe metody badan gruntów, zgodne z aktualnie obowiazujacymi 

normami. Badania laboratoryjne gruntów wedlug obowiazujacych norm moga byc przeprowadzane w przypadkach gdy wlasciwosci 
techniczne gruntów nie odpowiadaja warunkom projektu.

48. Sprawdzenie stanu gruntów w podlozu nalezy przeprowadzac do glebokosci l m. od poziomu posadowienia. W przypadku gdy na tej 
glebokosci wystepuja grunty slabsze niz to przyjeto w dokumentacji technicznej, nalezy przeprowadzic glebsze badania calej warstwy slabszej,   
az do glebokosci równej szerokosci fundamentów, jezeli ich szerokosc wynosi mniej niz 2,5 m. Badania te nalezy wykonywac wówczas 
zgodnie z obowiazujacymi normami panstwowymi.

49. Do robót fundamentowych mozna przystapic po odbiorze podloza pod fundament, co powinno byc stwierdzone w protokole odbioru oraz 
zapisem w dzienniku robót. W przypadku gdy zgloszono zastrzezenia, wykonywanie dalszych robót fundamentowych moze miec miejsce 
dopiero po przedlozeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu.

54. Konstrukcje deskowania tradycyjnego i podtrzymujacego je rusztowania powinny byc zgodne z projektem deskowan.
55. Deskowania w których bedzie ukladana mieszanka betonowa, powinny byc szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej 

z mieszanki.
56. Prawidlowosc wykonania deskowan i rusztowan nalezy dokladnie sprawdzic z dokumentacja techniczna oraz potwierdzic jego zgodnosc z 

wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowania do uzytkowania powinno byc potwierdzone zapisem inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy.

57. Stezenia stojaków drewnianych przybite krzyzowo w dwóch wzajemnie prostopadlych kierunkach powinny byc z desek grubosci co najmniej 
25 mm. 

58. Deskowania tradycyjne law lub stóp fundamentowych nalezy wykonywac z tarcz zbijanych z desek grubosci 25 mm. Tarcze powinny byc 
usztywnione nakladkami z desek grubosci 38 mm lub bali 50 mm.

59. Tarcze powinny byc podparte rozporkami ustawionymi miedzy tarczami a sciana wykopu w celu przyjecia parcia swiezo ulozonej mieszanki 
betonowej. Tarcze wewnetrzne w wykopach szerokoprzestrzennych powinny byc u dolu usztywnione kolkami wbitymi w grunt na glebokosc 
okolo 0,6 m., a góra kleszczami przybijanymi do nakladek oraz zastrzalami podpartymi palikami wbijanymi w grunt.

60. Deskowanie tradycyjne slupów o przekroju prostokatnym powinno skladac sie z czterech tarcz zbitych z desek grubosci 25-28 mm. Szerokosc 
tarcz wewnetrznych powinna równac sie szerokosci slupa. Tarcze zewnetrzne powinny miec wymiar szerokosci powiekszonej o dwie grubosci 
tarcz wewnetrznych.

61. Powiazania tarcz w nieodksztalcalne deskowanie slupa powinno byc uzyskane za pomoca nakladek i jarzm. Jarzma nalezy rozmieszczac w 
odstepach 30-100 cm, liczac od nasady do glowicy slupa; zakladanie jarzm nalezy rozpoczynac od dolu w odstepach co 30 cm i kolejno ku 
górze ze stopniowo zwiekszajacymi sie odstepami jarzm stosowanie do wysokosci slupa i malejacego parcia poziomego mieszanki betonowej.

63. Jezeli wszystkie sprawdzenia dadza dodatni wynik, deskowanie nalezy uznac za wykonane prawidlowo. W przypadku gdy chociaz jedno ze 
sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie uznac w calosci lub w czesci za wykonane niewlasciwie.

64. W razie uznania calosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewlasciwie nalezy ustalic zakres napraw deskowania i odnotowac to w 
protokole z oceny deskowan.

50. Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu: prawidlowosci ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgodnie z 
dokumentacja techniczna, prawidlowosci wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, zelbetowych, murowych i 
izolacyjnych. Odbiór tych robót powinien byc dokonywany sukcesywnie. Wyniki odbioru powinny byc zapisane w protokolach 
odbioru robót zanikajacych.

51. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny byc wieksze niz 5 cm.
52. Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny byc wieksze niz 2 cm.
53. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie moga byc wieksze niz 2 cm.

62. Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:
a) przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmiennosc w trakcie betonowania),
b) Szczelnosc deskowania,
c) wartosc roboczej strzalki ugiecia, jezeli taka byla przewidziana,
d) prawidlowosc wykonania deskowania w poziomie i pionie,
e) usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,
f) powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepnosc betonu,
g) sprawdzenie dopuszczalnych odchylek wymiarowych.
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65. W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazalo bezpieczenstwu obiektu lub powstala by mozliwosc jego deformacji w trakcie 
betonowania, deskowanie nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami i powinno byc rozebrane oraz wykonane ponownie.

66. Dopuszczenie deskowania do ukladania w nich zbrojenia i ukladania mieszanki betonowej powinno byc potwierdzone zapisem w protokole z 
odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

67. Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapic, gdy beton osiagnie   wymagana  projektem   wytrzymalosc,   
stwierdzona  na   próbkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzona 
nieniszczacymi metodami badan.

68. Usuwanie deskowania powinno byc przeprowadzone w sposób wykluczajacy uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz 
elementów deskowan.

69. Usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiagnieciu przez beton:
a) dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach 2 MPa w scianach,
b) dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonanych w okresie obnizonych temperatur -17,5 MPa w stropach i 10 MPa w scianach,
c) dla belek i podciagów o rozpietosci do 6 m. - 70% projektowanej wytrzymalosci betonu, a dla konstrukcji nosnych o rozpietosci powyzej 

6 m. -100% projektowanej wytrzymalosci betonu.
70. Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowano prety ze stali klasy A-0 gatunku StOS, klasy A-I gatunku St3SY i klasy A-III gatunku 34GS.
71. W elementach zbrojonych z betonu rozciagane prety zbrojeniowe kotwi sie w betonie za pomoca: odcinków prostych i odcinków prostych 

zakonczonych hakami.
72. Prety zbrojeniowe zaleca sie tak uksztaltowac aby ich zakotwienie w konstrukcji zelbetowej znajdowalo sie w strefie sciskanej danego 

elementu.
73. Podstawowa dlugosc zakotwienia dla pretów gladkich zakonczonych hakami i zebrowanych bez haków stosowac wg tabeli.

Klasa stali Klasa betonu

B10, B12,5 B15, B17,5 B20 ^B25

A-0, A-I 50d 40d 35d 30d

A-ll, A-III - 45d 40d 35d

A-IIIN - - 45cf 40d

Okreslenie wymiarów Wartosc odchylki

Od wymiarów siatek i szkieletów wiazanych lub zgrzewanych: a) w 
dlugosci elementu b) w szerokosci (wysokosci) elementu

±10 mm

• przy wymiarze do 1 m.
• przy wymiarze powyzej1 m.

±5 mm 
±10 mm

W rozstawie pretów podluznych 
a) przy srednicy d <= 20 mm
b) przy srednicy d > 20 mm

poprzecznych i strzemion:
±10 mm
±0,5d

W polozeniu odgiec pretów ±2d

W grubosci warstwy otulajacej +10 mm -0

W polozeniu polaczen (styków) pretów ±25 mm

75. Do betonów nalezy stosowac cementy odpowiadajace wymaganiom podanym w normach panstwowych.
76. Do betonów nalezy stosowac kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi.
77. Wytrzymalosc betonu moze byc sprawdzona przed uplywem 28 dni w sposób podany w normach panstwowych, z wyjatkiem przypadku w 

którym czas dojrzewania próbek powinien wynosic 28 dni.
78. Mieszanka betonowa powinna byc zuzyta w mozliwie krótkim okresie od momentu jej zarobienia.

Podstawowa dlugosc zakotwienia 

74. Zbrojenie wszystkich elementów zelbetowych powinno byc poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:
a) ogledziny,
b) badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowiazujacymi przepisami,
c) badanie zgodnosci wymiarów zbrojenia z projektem,
d) badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

Dopuszczalne odchylki wymiarów w wykonaniu zbrojenia
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Temperatura zewnetrzna Najd luzszy okres przetrzymywania mieszanki (h)

+20°C 1,0

Powyzej +20°C 1,0-0,75

Ponizej +20°C 1,5

Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu dodatków 
przyspieszajacych wiazanie

0,5

79. Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialnosci jest niedopuszczalne.
80. Dodawanie do mieszanki betonowej zeschnietych resztek betonu jest równiez niedopuszczalne.
81. Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac:

a) naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja skladników),
b) zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego w skutek dostawania sie do niej opadów atmosferycznych, ubytku 

zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wplywem wiatru lub promieni slonecznych itp., 
c) zanieczyszczenia, 
d) zmiany   temperatury   przekraczajacej   granice   okreslona   wymaganiami technologicznymi.

82. Czas trwania transportu, dobór srodków i organizacja powinny zapewniac dostarczenie do miejsca ukladania mieszanke betonowa o takim 
stopniu cieklosci, jaki zostal przyjety przy ustalaniu skladu betonu i dla danego sposobu zageszczania o rodzaju konstrukcji.

83. Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej ulozenia, w stosunku do zalozonej receptura, 
moze wynosic ±1 cm przy stosowaniu stozka opadowego.

84. W czasie transportu mieszanki betonowej powinny byc zachowane wymagania:
a) mieszanka powinna byc dostarczona na miejsce ulozenia w zasadzie bez przeladunku; w razie koniecznosci przeladunku liczba 

przeladowan powinna byc mozliwie najmniejsza,
b) pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewniac mozliwosc stopniowego ich opróznienia oraz byc latwe do oczyszczenia i 

przeplukania, 
c) przewozenie mieszanki w pudlach samochodów ciezarowych jest niedopuszczalne.

85. Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych ja w czasie jazdy powinien byc tak zorganizowany, 
aby wyladunek mieszanki nastepowal bezposrednio nad miejscem jej ulozenia lub - jezeli jest to niemozliwe - w poblizu betonowanej 
konstrukcji lub jej elementu.

86. Nalezy unikac przemieszczenia mieszanki betonowej za pomoca lopat, gdyz wystepuje niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz 
segregacja kruszywa.

87. Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce ulozenia za pomoca wózków kolowych lub taczek, z tym 
ze napelnianie tych urzadzen powinno byc dokonywane bezposrednio z betoniarki.

88. Przed przystapieniem do betonowania powinna byc formalnie stwierdzona prawidlowosc wykonania wszystkich robót poprzedzajacych
betonowanie, a  w szczególnosci:
a) wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostów itp.,
b) wykonanie zbrojenia,
c) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,
d) wykonanie wszystkich robót zanikajacych np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, prawidlowosc rozmieszczenia i niezawodnosc 

zamocowania elementów kotwiacych zbrojenie i deskowanie formujace kanaly, przepony oraz innych elementów ustalajacych polozenie 
armatury itp., 

e) gotowosc sprzetu i urzadzen do betonowania.
89. Deskowanie i zbrojenie powinno byc bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze smieci, brudu, platków rdzy, ze zwróceniem uwagi na 

oczyszczenie dolnej czesci slupków i scian.
90. Powierzchnie okladzin z betonu przylegajace do betonu powinny byc zwilzone woda bezposrednio przed betonowaniem.
91. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materialów powinny byc powleczone srodkiem uniemozliwiajacym

przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je 
zmoczyc woda.

92. Powierzchnie uprzednio  ulozonego  betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów wbudowanych w konstrukcje 
monolityczne powinny byc przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

93. Woda pozostala w zaglebieniach betonu powinna byc usunieta.
94. Ukladanie mieszanki betonowej powinno byc wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunków ogólnych:

a) w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata prawidlowosci ksztaltu 
konstrukcji,

b) szybkosc i wysokosc wypelnienia deskowania mieszanka betonowa powinny byc okreslone wytrzymaloscia i sztywnoscia deskowania 
przyjmujacego parcie swiezo ulozonej mieszanki,

c) w okresie upalnej, slonecznej pogody ulozona mieszanka powinna byc niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierna utrata wody,
d) w czasie deszczu ukladana i ulozona mieszanka betonowa powinna byc niezwlocznie chroniona przed woda opadowa; w przypadku gdy

na swiezo ulozona mieszanke betonowa spadla nadmierna ilosc wody powodujaca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy j a usunac,
e) w miejscach w których skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto ulozone zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie 

mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczenie reczne za pomoca sztychowania.

Dopuszczalne czasy zuzycia mieszanki betonowej
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95. Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien byc rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny byc podane:
a) data rozpoczecia i zakonczenia betonowania calosci i wazniejszych fragmentów lub czesci budowli,
b) wytrzymalosc betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej,
c) daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki i terminy badan,
d) temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunków atmosferycznych.

96. Przy stosowaniu wibratorów pograzalnych bulawowych odleglosc sasiednich zaglebien wibratora nie powinna byc wieksza niz l, 5-krotny 
skuteczny promien dzialania wibratora. Grubosc warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna byc wieksza o 1,25 dlugosci bulawy 
wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien byc zaglebiony na 5-10 cm w dolna warstwe poprzednio ulozonej 
mieszanki.

97. Opieranie wibratorów o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
98. Belki i plyty zwiazane monolitycznie ze slupami lub scianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po uplywie 1-2 godz. od chwili 

zabetonowania scian.
99. Ukladanie mieszanki betonowej w podciagach i plytach stropowych, dachowym itp. powinna byc dokonywane jednoczesnie i bez przerw. Przy 

wysokosci podciagów przekraczajacych 80 cm dopuszcza sie ich betonowanie niezaleznie od plyt.
100. Kontrola betonu powinna obejmowac sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszych warunkach technicznych oraz 

ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej.
101. Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawierac wszystkie wyniki badan betonu przewidzianych planem kontroli.
102. Dla kazdej partii betonu powinno byc wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu
103. Najdluzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze byc dluzszy niz 3 miesiace, liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu 

zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci powinno zawierac nastepujace dane merytoryczne:
a) charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezbedne dane,
b) wyniki badan kontrolnych wytrzymalosci betonu na sciskanie oraz typ próbek stosowanych do badania,
c) wyniki badan dodatkowych (nasiakliwosc, mrozoodpomosc, wodoodpomosc),
d) okres, w którym wyprodukowano dana partie betonu,

104. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób scisly odzwierciedlac jakosc i ilosc  uzytych skladników oraz sposób i warunki wykonania, 
twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego sie w konstrukcji.

105. Ukladanie i zageszczanie oraz pielegnacja betonu powinna odbywac sie zgodnie z wymaganiami technicznymi.

106. Izolacje powlokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkladek wzmacniajacych moga byc stosowane tylko do 
przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentów, scian piwnicznych itp. Liczba nakladanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych 
modyfikowanych powinna byc zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a lacznie grubosc tych warstw 
nie mniejsza niz 2 mm. W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na goraco powinny byc one podgrzewane do temperatury 
160-180 °C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podkladzie nie powinna byc nizsza niz 140°C.

107. Izolacje powlokowe z zywic syntetycznych bez wkladek wzmacniajacych z wlókien szklanych moga byc stosowane jako samodzielne izolacje 
przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. Grubosc izolacji powlokowych z zywic syntetycznych nie moze byc mniejsza niz 0,6 mm.

108. Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektów budowlanych przed wilgocia z gruntu powinny skladac sie z dwóch warstw 
papy asfaltowej lub smolowej, przyklejonych do podloza i sklejonych lepikiem miedzy soba w sposób ciagly na calej powierzchni.

109. Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych (np. podpodlogowych) przed woda zarobowa z zaprawy na niej 
ukladanej moga byc wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ulozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zakladkach.

110. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wylacznie lepik asfaltowy, a do pap smolowych wylacznie lepik smolowy odpowiadajacy 
wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materialów smolowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

111. Grubosc warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosic 
1,0-1,5 mm.

112. Szerokosc zakladów papy zarówno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna byc nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy 
kolejnych warstw papy powinny byc przesuniete wzgledem siebie.

113. Izolacje przeciwwilgociowe moga byc wykonywane jako jednowarstwowe przy zastosowaniu folii izolacyjnych wodoodpornych z PCW lub 
folii bitumo- i olejoodpomych z PVC grubosci nie mniejszej niz 1,0±0,1 mm.

114. Folia bitumo- i olejoodpoma moze byc klejona do podloza lub ukladana luzem. Do klejenia jej do podloza nalezy stosowac lepik asfaltowy bez 
wypelniaczy na goraco podgrzany do temperatury 160-180°C. Grubosc warstwy lepiku powinna wynosic okolo 1,5 mm, a temperatura w 
chwili zetkniecia z folia nie moze byc nizsza niz 140°C. Obrzeza przyklejonej folii na szerokosci zakladów nalezy chronic przed 
zanieczyszczeniem lepikiem.

115. Folie powinny byc laczone na zaklady szerokosci 3-5 cm. Zaklady nalezy mocno sklejac Cykloheksanonem, spawac lub zgrzewac. Sklejanie 
zakladów folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone Cykloheksanonem zaklady nalezy dodatkowo uszczelnic nad krawedzia uplynniona 
folia otrzymana w wyniku rozpuszczenia w Cykloheksanonie polichlorku winylu, plastyfikatora i innych dodatków.

116. Pozioma izolacja fundamentowa powinna byc ulozona z dwóch' warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy folii 
polietylenowej na równym i gladkim podlozu z zaprawy cementowej.

117. Powinna ona wystawac co najmniej l cm z kazdej strony sciany (po otynkowaniu).
118. Izolacja pozioma dolna w budynkach podpiwniczonych powinna byc ulozona w scianach na wysokosci wierzchu lawy fundamentowej, a

izolacja pozioma górna - pod stropem. W przypadku budynków posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu (piaski) dopuszcza sie 
ukladanie górnej izolacji poziomej scian na wysokosci wierzchu cokolu (okolo 30 cm nad poziomem terenu).

119. Izolacja pionowa powinna byc wykonana na zewnetrznej powierzchni scian od wierzchu lawy fundamentowej do wysokosci okolo 30 cm 
ponad teren lub chodnik przylegly do budynku. Powinna byc polaczona z izolacja pozioma scian.

120. Pionowa izolacja bitumiczna z materialów rolowych powinna byc chroniona w gruncie scianki z cegly, a nad terenem powinna byc wykonana 
warstwa cokolowa z zaprawy cementowej l :2, z betonu wodoszczelnego, okladziny z klinkieru lub kamienia.

B.Izolacje
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121. Podlogi na gruncie nalezy ocieplac styropianem ulozonym na sucho Stosowanie warstwy betonowej na podsypce z piasku (pod warstwa 
termoizolacyjna) jest niezbedne. Na warstwie termoizolacyjnej nalezy ulozyc warstwe zaprawy cementowej, której grubosc powinna byc 
przyjeta na podstawie przewidywanych obciazen, lecz nie mniej niz 5 cm.

122. Ocieplenie fundamentów nalezy stosowac wtedy, gdy nie wykonuje sie termoizolacji pod podloga (przynajmniej w pasie o szerokosci l m. 
wzdluz scian zewnetrznych). Zaleca sie stosowanie plyt ze styropianu lub twardych plyt z polistyrenu ekstradowanego. Ocieplenie scian 
fundamentowych powinno byc wykonane zgodnie z warunkami izolowania scian pionowych.

123. Mostki termiczne powinny byc starannie ocieplone materialem termoizolacyjnym zgodnie z dokumentacja projektowa i rysunkami 
szczególowymi. Zaleca sie, aby opór cieplny warstwy ocieplajacej byl w przyblizeniu taki sam jak wlasciwej czesci przegrody.

124. Do ocieplania mostków termicznych nalezy stosowac styropian lub inne równie efektywne materialy termoizolacyjne, zaleznie od miejsca 
wystepowania mostka.

125. Mostki termiczne powinno sie ocieplac od strony zewnetrznej. Ocieplenie od strony wewnetrznej dopuszcza sie tylko wtedy, gdy jest to 
rozwiazanie jedynie mozliwe. 

127. Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wode zdatna do picia 
128. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla byc wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu; poszczególne 

rodzaje zapraw powinny byc zuzyte w ciagu:
a) zaprawa wapienna - 8 godzin,
b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,
c) zaprawa cementowa - 2 godziny,
f) zaprawa gipsowa - bezposrednio po zarobieniu i nie d luzej niz 5 minut.

129. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
130. Do zapraw cementowych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiolów lotnych marki 25 i 35 oraz cement 

murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementów portlandzkich powinno byc 
uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych moga byc stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co
najmniej w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy bialej lub o 
wymaganym zabarwieniu nalezy stosowac cement portlandzki b ialy lub dodawac do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.

131. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniajacych (p lastyfikatorów) lub uszczelniajacych i 
przyspieszajacych wiazanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno byc zgodne z instrukc jami i wytycznymi, a dodatki 
powinny byc dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

132. Sklad objetosciowy zaprawy nalezy dobierac doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu.
133. Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najp ierw mieszac skladniki sypkie (cement i kruszywo), az do uzyskania jednolitej 

mieszaniny, a nastepnie dodac wode i mieszac w dalszym ciagu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.
134. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzyc ia zapraw podany powyzej powinien byc skrócony do 30 

minut.
135. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiolów lotnych 25 i 35 oraz cement 

hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzyc ia cementu hutniczego temperatura otoczenia w c iagu 7 dni od chwili zuzyc ia 
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy bialej lub o wymaganym zabarwieniu mozna 
stosowac cement portlandzki b ialy lub dodawac barwniki mineralne.

136. Do zapraw wapiennych nalezy stosowac wapno suche gaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyc jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niezgaszonego wapna i bez 
zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno byc dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika 
budowy w nawiazaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

126. Odbiór wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:
a) sprawdzenie, czy rodzaj i jakosc materialów sa zgodne z projektem budowlanym,
b) sprawdzenie, czy grubosc warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wartosci wspólczynnika przenikania 

ciepla przegrody,
c) sprawdzenie, czy material termoizolacyjny nie ulegl zawilgoceniu,
d) sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci ulozenia (szczególnie gdy zastosowano kilka warstw plyt) oraz 

przylegania warstwy do podloza,
e) w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie, czy nie styka sie on z materialami zawierajacymi w swym skladzie 

rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

C. Zaprawy

III. S.S.T. III        Osadzenie stolarki i slusarki    45421000-4

Materialy slusarskie, stolarka i wyposazenie oraz ich rozmieszczenie zgodnie z Projektem Technicznym. Wykazy zawieraja 
szczególowe informacje istotne dla prawidlowego wykonania i zamontowania elementów.  Wszystkie Materialy musza posiadac 
odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w danym miejscu. Wskazania konkretnych rozwiazan 
materialowych traktowac jako przykladowe, mozliwe zastosowanie materialów dowolnego producenta o porównywalnych  lub 
lepszych wlasciwosciach technicznych. Wszelkie procedury wskazano Ogólnej Specyfikacji Technicznej, ilosci i podstawy 
obmiarowania wedlug zastosowanej tablicy nakladów rzeczowych w Przedmiarze Robót

k
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137. Przy wbudowywaniu oscieznic drzwi odleglosci miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny byc wieksze niz 75 cm, a maksymalne 
odleglosci od narozy oscieznicy - nie wieksze niz 30 cm.

138. Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomoca kotew lub haków osadzanych w murze, albo za pomoca dybli.
139. Szczeliny powstale pomiedzy osciezem i oscieznica po osadzeniu oscieznicy w sciany zewnetrzne nalezy wypelnic na obwodzie materialem 

izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robót.
140. Dopuszcza sie osadzenie oscieznic jednoczesnie ze wznoszeniem muru pod warunkiem zabezpieczenia oscieznicy przed zawilgoceniem i 

uszkodzeniem.
141. Warunkiem prawidlowego wbudowania elementów i segmentów metalowych jest sprawdzenie, czy pomiedzy wymiarami elementów 

metalowych a wymiarami budowli w które maja byc wbudowane - nie zachodza niezgodnosci wieksze niz dopuszczalne odchylki 
wymiarowe.

142. Oscieznice okienne, drzwiowe, wrotowe, kraty, balustrady  lub inne elementy metalowe powinny byc dostatecznie zakotwione w przegrodach 
(scianach, schodach i stropach) budynku. W oknach stalych bez skrzydel kotwy powinny sie znajdowac w miejscach klinowania szyb. W 
elementach ze skrzydlami otwieranymi kotwy powinny byc umieszczone w miejscach przenoszenia obciazen przez zawiasy, tak aby 
obciazenia mogly byc przeniesione na budynek.

143. Odstep miejsc zakotwienia nie powinien byc wiekszy niz 400 do 800 mm. Kazda strona sciany okiennej, drzwiowej lub kraty powinna byc co 
najmniej w trzech miejscach zakotwiona w budowli. Rodzaj i sposób zakotwienia powinien byc okreslony w dokumentacji technicznej. 
Zakotwienie nie powinno obnizac zdolnosci nosnej scian lub stropów przylegajacych do wbudowanego elementu.

144. Balustrady schodowe i tarasowe z wypelnieniem oraz pochwyty  mocowac kotwami rozporowymi atestowanymi
145. Balustrady i pochwyty dostarczane sa na budowe jako gotowe do montazu elementy, wszelkie uszkodzenia nalezy naprawic natychmiast po 

montazu
146. W wypadku zastosowania rozwiazan systemowych balustrady i pochwyty montowac zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta i 

dostawcy systemu.
147. Zamiast zakotwienia dopuszcza sie mocowanie elementów metalowych w budynku przez ich osadzenie przy pomocy kolków rozporowych.
148. Polaczenia i mocowania elementów i segmentów nalezy wykonywac tak, aby przy zmianach temperatury elementy metalowe mogly sie 

swobodnie wydluzac, kurczyc lub przesuwac.
149. Wbudowywanie elementów i segmentów metalowych moze nastapic dopiero wtedy, kiedy mozna obciazac czesci nosne budynków.
150. Materialy wypelniajace wbudowany element metalowy, takie jak szyby, plyty pelne i nieprzezroczyste itp., powinny byc osadzone w sposób 

pewny i trwaly.
151. Zestawy elementów i segmenty wbudowywane w sciany nalezy laczyc w jednolita calosc poprzez spawanie, zgrzewanie, zesrubowanie, 

nitowanie badz klejenie, o ile konstrukcja elementu badz segmentu nie przewiduje innego laczenia.
152. Osadzone w scianach okna, drzwi, elementy i segmenty metalowe scian, okna wystawowe i sciany okienne powinny byc uszczelnione miedzy 

osciezem a oscieznica badz sciana w taki sposób, aby nie nastepowalo przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej.
153. Powstale szczeliny powinny byc wypelnione elastycznym materialem uszczelniajacym, o ile w opisie robót nie zostal podany inny sposób 

uszczelnienia.
154. Okna, drzwi i swietliki otwierane oraz polaczenia oscieznic z osciezem przyleglych scian powinny byc uszczelnione w sposób trwaly i 

zapewniajacy calkowita szczelnosc. Materialy uszczelniajace powinny byc odporne na drgania i wstrzasy wynikajace z uzytkowania 
wbudowanych elementów.

156. Przed przystapieniem do wykonywania robót tynkowych powinny byc zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble o ile sa wstawiane w 
nieotynkowane wneki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynków.

157. Zaleca sie przystepowanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu scian betonowych, tj. po uplywie 4-6 
miesiecy po zakonczeniu robót stanu surowego.

158. Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych 
temperaturach mozna wykonywac   tynki   jedynie   przy   zastosowaniu   odpowiednich   srodków zabezpieczajacych zgodnie z ITB.

159. Zaleca sie chronic swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwóch dni przed naslonecznieniem dluzszym niz 2 godziny dzienne. 
Nalezy je oslaniac matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposób.

160. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny byc w czasie wiazania i 
twardnienia, tj. w ciagu jednego tygodnia, zwilzane woda.

161. W murze ceglanym spoiny powinny byc nie zapelnione zaprawa na glebokosc 10-15 mm od lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny 
pelne, nalezy je wyskrobac na glebokosc jak wyzej lub zastosowac specjalne srodki zapewniajace nalezyta przyczepnosc tynku do podloza.

162. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usunac plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z 
substancji tlustych mozna usunac przez zmycie 10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha 
powierzchnie muru nalezy zwilzyc woda.

155. Uszczelnienia zlaczy miedzy czesciami przegród zewnetrznych a elementami badz segmentami powinny spelniac wymagania 
ograniczajace przepuszczalnosc powietrza przez przegrody oraz miec wymagana izolacyjnosc cieplna przegrody okreslona norma 
panstwowa

IV. S.S.T. IV        Roboty tynkarskie                   45410000-4

Materialy tynkarskie oraz grubosci warstw zastosowac zgodnie z Projektem Technicznym. Wszystkie Materialy musza posiadac 
odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w danym miejscu. Wskazania konkretnych rozwiazan 
materialowych traktowac jako przykladowe, mozliwe zastosowanie materialów dowolnego producenta o porównywalnych  lub 
lepszych wlasciwosciach technicznych. Wszelkie procedury wskazano Ogólnej Specyfikacji Technicznej, ilosci i podstawy 
obmiarowania wedlug zastosowanej tablicy nakladów rzeczowych w Przedmiarze Robót
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163. Elementy metalowe (ksztaltowniki, blachy) powinny byc na calej powierzchni owiniete siatka stalowa lub druciano-ceramiczna przewiazana 
drutem lub w inny sposób zamocowana trwale do podloza.

164. Elementy i siatke nalezy uprzednio oczyscic z luszczacej sie rdzy i innych zanieczyszczen (zwlaszcza tlustych), a w przypadku tynków 
cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym. Przy wykonywaniu tynków gipsowych lub gipsowo-
wapiennych podloze metalowe powinno byc zabezpieczone przed korozja.

165. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty.
166. Do gladzi piasek powinien byc drobnoziarnisty i przechodzic calkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
167. Woda zarobowa powinna spelniac wymagania podane w normie panstwowej na wode do celów budowlanych PN-88/B-32250
168. Tynki trójwarstwowe skladajace sie z obrzutki, narzutu i gladzi stosowane sa na dobrze wykonczonych elewacjach i we wnetrzach, przy czym 

na narzut i gladz tynków zewnetrznych nalezy stosowac zaprawe cementowo-wapienna. Narzut tynków wewnetrznych nalezy wykonywac 
wedlug pasów lub listew kierunkowych. 

169. Obrzutke na podlozach ceramicznych, kamiennych, z betonów kruszywowych lub z betonów komórkowych nalezy wykonywac z zaprawy 
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka pomiarowego.

170. Do wykonywania gladzi tynków trójwarstwowych pospolitych (kat. III) nalezy stosowac do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 
0,25-0,5 mm. Gladz nalezy zacierac jednolicie gladka packa drewniana.

171. Gladz tynków doborowych powinna byc starannie wygladzona packa drewniana, metalowa lub styropianowa.
172. Dopuszczalne nachylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie plaszczyzn tynków zwyklych wewnetrznych jak w tabeli:  
          

Kategoria
tynku

Odchylenie po wierzchni 
tynku od plaszczyzny i 
odchylenie krawedzi od 
linii prostej

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie 
przecinajacych sie
plaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentac ji

pionowego poziomego

0, l, la Nie podlegaja sprawdzeniu

11 • nie wieksze niz 4mm na 
dlugosci laty kontrolnej 2m.

nie wieksze niz 3 mm
na 1 m.

nie wieksze niz 4 mm na 1 m. 
i ogólem nie wiecej niz 10 mm 
na calej powierzchni miedzy 
przegrodami p ionowymi 
(sciany, belki itp.)

nie wieksze niz 4
mm na 1 m.

III nie wieksze niz 3
mm i w liczb ie nie
wiekszej niz 3 na
calej d lugosci laty
kontrolnej 2 m.

nie wieksze niz 2 mm na 1 
m i ogólem nie wiecej niz 4 
mm w pomieszczeniach do 
3,5 m. Wysokosci oraz nie 
wiecej niz 6 mm w 
pomieszczeniach powyzej 
3,5 m. wysokosci

nie wieksze niz 3 mm na 1 m. 
i ogólem nie wiecej niz 6 mm 
na calej powierzchni miedzy\
przegrodami p ionowymi 
(sciany, belki itp.)

nie wieksze niz 3
mm na 1 m.

IV nie wieksze niz 2 nie wieksze niz 1,5 nie wieksze niz 2 mm nie wieksze niz 2

IVf mm i w liczb ie nie mm na 1 m. i ogólem na 1 m. i ogólem nie mm na 1 m.

IV wiekszej niz 2 na calej 
dlugosci laty kontrolnej 2 m

nie wiecej niz 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokosci oraz nie wiecej 
niz 4 mm w powyzej 3,5 
m. wysokosci

wiecej niz 3 mm na calej 
powierzchni miedzy 
przegrodami pionowymi 
(sciany, belki itp.)

173. Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny byc wieksze niz:
a) dla tynków kategorii II i III - 7 mm,
b) dla tynków kat. IV i IVf- 5 mm,

174. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynków kat. II-IV nie powinny byc wieksze niz:
a) na calej wysokosci kondygnacji -10 mm,
b) na calej wysokosci budynku - 30 mm.

175. Dopuszczalne sa miejscowe nierównosci tynków pospolitych o szerokosci i glebokosci l mm i dlugosci do 50 mm w liczbie 3 nierównosci na 
10 m2 tynku.

176. Tynki nie przewidziane do malowania powinny miec na calej powierzchni barwe o jednakowym natezeniu, bez smug i plam. Wymagania te 
nie dotycza tynków surowych - rapowanych, wyrównanych kielnia, sciaganych paca i pedzlowanych.

177. Dla wszystkich odmian tynków sa niedopuszczalne nastepujace wady
a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli, przenikajacych z podloza, plesni itp.,
b) trwale slady zacieków na powierzchni,
c) odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci pylku do podloza.

178. Minimalna przyczepnosc tynku do podloza z cegly, pustaków lub bloków betonowych powinna wynosic:
a) dla tynków wapiennych - 0,01 MPa,

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwyklych wewnetrznych
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b) dla tynków cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych - 0,025 MPa,
c) dla tynków gipsowych - 0,04 MPa,
e) dla tynków cementowych - 0,05 MPa.    

179. Na okladziny i obudowy stropów skosnych poddasza, scianki dzialowe i elementów konstrukcji nalezy stosowac plyty gipsowo-kartonowe 
zgodnie z projektem o wskazanej wytrzymalosci ogniowej potwierdzonej Aprobata Techniczna producenta systemu

180. Sufit podwieszony we wskazanych w P.T. pomieszczeniach w dowolnym systemie dostepnym na rynku. Wypelnienie plytami z prasowanej 
welny mineralnej i plyt gipsowo kartonowych. W miejscach pomiedzy modulami plyt i scianami obudowy pomieszczen wykonac plaski strop 
z plyt gipsowo kartonowych . Plaszczyzna sufity podwieszonego montowana na róznych wysokosciach. W/w wymagania nalezy uwzglednic 
przy wycenie.

181. Strona licowa plyt nie powinna miec szwów, strona tylna moze byc ze szwem. Krawedzie plyt powinny byc proste lub splaszczone.
182. Wkrety samogwintujace do mocowania plyt okladzinowych do elementów metalowych powinny spelniac wymagania obowiazujacej normy 

przedmiotowej. Powinny miec srednice 2-3 mm i dlugosc 12-18 mm. Wkrety powinny byc ocynkowane lub oksydowane.
183. Rozstaw wkretów powinien byc nie wiekszy niz 30 cm, a odleglosc ich od krawedzi powinna wynosic 10-15 mm. Lby wkretów moga 

wgniatac sie w plyte okladzinowa, lecz  nie powinny przerywac kartonu. Lby nalezy zagruntowac farba olejna i zaszpachlowac.
184. Wykonanie okladziny nalezy rozpoczynac od wyznaczania siatki styków plyt gipsowo-kartonowych za pomoca naciagnietego sznura, pionu i 

katownika murarskiego na podstawie rysunków roboczych zweryfikowanych wg wymiarów rzeczywistych.
185. Plyty gipsowo-kartonowe moga byc przecinane pila tarczowa lub recznie pila stolarska lub ostrym nozem.
186. Wykonczenie narozy i obrzezy powinno byc wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna. W miejscach szczególnie narazonych na 

uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowac listwy ochronne.
187. Powierzchnie okladzin powinny byc wykonczone powloka malarska z farb emulsyjnych lub przez naklejenie tapet.
188. Temperatura pomieszczenia podczas wykonywania okladzin powinna wynosic co najmniej +5°C.
189. Odchylenie powierzchni okladziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny byc 

wieksze niz l mm/m.
190. Izolacje termiczna skosnych fragmentów poddasza wykonac welna mineralna o odpowiedniej gestosci i twardosci potwierdzona Aprobata 

Techniczna dopuszczajaca do stosowania w danym miejscu. Od strony wewnetrznej zastosowac folie paroszczelna atestowana
191. Drewno do wykonania rusztu impregnowane metoda cisnieniowa srodkiem ogniochronnym potwierdzone atestem lub deklaracja zgodnosci
192. Badanie gotowej okladziny polega na sprawdzeniu:

a) nalezytego przylegania do podloza lub podkladu,
b) zachowania dopuszczalnych odchylen okladziny od plaszczyzny, odchylen krawedzi od linii prostej

193. Okladziny wewnetrzne moga byc wykonywane z plytek ceramicznych szkliwionych, plytek kamionkowych zwyklych, mrozoodpomych i 
kwasoodpomych, plytek klinkierowych i plytek fajansowych. 

194. Za pomoca kleju mozna mocowac cienkie plytki, np. plytki szkliwione lub plytki kamionkowe na dokladnie wyrównanym podkladzie, na 
równej i gladkiej powierzchni  o dostatecznej wytrzymalosci. Powierzchnie te pod wzgledem ich równosci i gladkosci powinny co najmniej 
spelniac wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. III. Klej nalezy nakladac na podloze za pomoca zabkowanej metalowej szpachli warstwa 
o grubosci ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okladziny na nalozonej kazdorazowo warstwie kleju powinno nastapic w ciagu 15 minut.
Przykladajac plytke do podloza, nalezy j a przesunac o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaka ma zajac plytka w 
ukladanej warstwie; przesuniecie to nie powinno powodowac zgarniecia kleju na podlozu. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy 
natychmiast usunac szmatka zwilzona w czystej wodzie.

195. Temperatura powietrza wewnetrznego lub zewnetrznego w czasie ukladania plytek powinna wynosic co najmniej +5°C.
196. Odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byc wieksze niz 2 mm/m., odchylenie powierzchni okladziny 

od plaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dlugosci laty dwumetrowej.
197. Badanie materialów okladzinowych i klejów nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie certyfikatów. Bezposrednio nalezy sprawdzac 

dobór kolorystyczny plytek, brak rys lub odprysków itp.
198. Okladziny lamperii w miejscach wskazanych w projekcie wykonac tynkiem kamyczkowym. Kolorystyka i rodzaj tynku do ustalenia na etapie 

wykonawczym pomiedzy Inwestorem a Wykonawca. Zastosowac materialy atestowane z ogólnie dostepnej oferty rynkowej

V. S.S.T. V     Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych i sufity podwieszane    45262650-2

Materialy oraz grubosci warstw zastosowac zgodnie z Projektem Technicznym. Wszystkie Materialy musza posiadac 
odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w danym miejscu. Wskazania konkretnych rozwiazan 
materialowych traktowac jako przykladowe, mozliwe zastosowanie materialów dowolnego producenta o porównywalnych  lub 
lepszych wlasciwosciach technicznych. Wszelkie procedury wskazano Ogólnej Specyfikacji Technicznej, ilosci i podstawy 
obmiarowania wedlug zastosowanej tablicy nakladów rzeczowych w Przedmiarze Robót

VI. S.S.T. VI        Okladziny scienne           45430000-0

Materialy okladzinowe oraz grubosci warstw zastosowac zgodnie z Projektem Technicznym. Wszystkie Materialy musza 
posiadac odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w danym miejscu. Wskazania konkretnych rozwiazan 
materialowych traktowac jako przykladowe, mozliwe zastosowanie materialów dowolnego producenta o porównywalnych  lub 
lepszych wlasciwosciach technicznych. Wszelkie procedury wskazano Ogólnej Specyfikacji Technicznej, ilosci i podstawy 
obmiarowania wedlug zastosowanej tablicy nakladów rzeczowych w Przedmiarze Robót

199. Badanie gotowej okladziny powinno polegac na sprawdzeniu:
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200. Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrównac i wygladzic powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawic uszkodzenia, 
wykonac szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza dokladnosc powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac. W 
robotach olejnych gruntowanie nalezy wykonac przed szpachlowaniem. Podloza nienasiakliwe (np. szklo, zeliwo) nie wymagaja gruntowania.

201. Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny byc wykonywane dopiero po wyschnieciu tynków i miejsc naprawionych. 
Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywac po calkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i 
osadzeniu innych przedmiotów w scianach.

202. Wilgotnosc powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna byc nie wieksza niz:
a) dla farb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych - 3%,
b) dla farb emulsyjnych - 4%.

203. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitów mozna wykonywac po zakonczeniu robót poprzedzajacych, a w szczególnosci:
a) calkowitym ukonczeniu robót budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, 

elektrycznych itp. (bez zalozenia zewnetrznych przykryw kontaktów, wylaczników lub opraw), z wyjatkiem przyklejenia okladzin (np. 
tapet), zalozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury oswietleniowej (wylaczniki, lampy itp.),

b) wykonaniu podkladów pod wykladziny podlogowe,
c) ulozeniu podlóg drewnianych (bialych),
d) dopasowaniu okuc i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrebów pokostem (jednak przed oszkleniem) w 

przypadku, gdy stolarka nie byla dostarczona w stanie wykonczonym, tj. oszklona i pomalowana w zakladach produkcyjnych (tzw. 
konfekcjonowana).

204. Drugie malowanie mozna wykonywac po:
a) wykonaniu tzw. bialego montazu,
b) po ulozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed ocyklinowaniem posadzek deszczulkowych i 

mozaikowych,
c) po oszkleniu okien, naswietli, jesli nie byla to stolarka fabrycznie wykonczona (konfekcj onowana).

205. Tynki przeznaczone do malowania powinny spelniac nastepujace wymagania techniczne:
a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny byc naprawione przed przystapieniem do malowania przez wypelnienie zaprawa 

uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnia tynku,
b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna byc oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze 

itp.) i chemicznych (wykwity z podloza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie ziam piasku, a w przypadku tynków 
uprzednio malowanych takze oczyszczona z luszczacej lub pylacej sie starej powloki malarskiej.

206. Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna byc przed malowaniem oczyszczona ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej lsniacej 
powierzchni). Elementy metalowe powinny byc równiez oczyszczone z pozostalosci zaprawy, kurzu i plam tluszczu, w takim samym stopniu 
jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudelek instalacji elektrycznej powinny byc - niezaleznie od przewidywanego rodzaju 
malowania scian - pokryte bezminiowa farba rdzochronna (np. na pyle cynkowym).

207. Roboty malarskie powinny byc wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +22°C. Wyjatek stanowi farba 
rozpuszczalnikowa silokonowa (Silema B), która mozna malowac przy temperaturze -5°C. Zaleca sie, aby temperatura w chwili wykonywania 
robót malarskich wynosila:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od 12 do 18°C,
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,
c) przy lakierowaniu i powlekaniu emalia +20°C (w pomieszczeniu przy zamknietych oknach), jak równiez przy malowaniu wyrobami

chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.
208. Roboty malarskie na zewnatrz budynków nie powinny byc wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadów 

atmosferycznych, podczas intensywnego naslonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest 
malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

209. Przy malowaniu powloki powinny byc:

a) nalezytego przylegania do podkladu przez lekkie opukiwanie okladziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: gluchy dzwiek 
wskazuje na nieprzyleganie okladziny do podkladu,

b) prawidlowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdluz dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i 
pomiar odchylen z dokladnoscia do l mm (sprawdzenie za pomoca poziomnicy i pionu murarskiego),

c) prawidlowosci uksztaltowania powierzchni okladziny przez przylozenie w prostopadlych do siebie kierunkach laty kontrolnej o 
dlugosci 2 m. w dowolnych miejscach powierzchni okladziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomoca szczelinomierza z 
dokladnoscia do l mm,

d) wizualnym szerokosci styków i prawidlowosci ich wypelnienia a w przypadkach budzacych watpliwosci przez pomiar z 
dokladnoscia do 0,5 mm,

e) jednolitosci barwy plytek.

VII. S.S.T. VII         Roboty malarskie     45442100-8

Materialy malarskie zastosowac zgodnie z Projektem Technicznym. Wszystkie Materialy musza posiadac odpowiednie 
certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w danym miejscu. Wskazania konkretnych rozwiazan materialowych 
traktowac jako przykladowe, mozliwe zastosowanie materialów dowolnego producenta o porównywalnych  lub lepszych 
wlasciwosciach technicznych. Wszelkie procedury wskazano Ogólnej Specyfikacji Technicznej, ilosci i podstawy obmiarowania 
wedlug zastosowanej tablicy nakladów rzeczowych w Przedmiarze Robót
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a) niezmywalne przy stosowaniu srodków myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie 
przy myciu roztworem srodka myjacego oraz na reemulgacje,

b) dawac aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni,
c) barwa powlok jednolita i równomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta,
d) powierzchnie powlok bez uszkodzen, smug, przeswitów, plam i sladów pedzla. Nie dopuszcza sie spekan, luszczenia sie powlok, 

odstawania od podloza oraz widocznych laczen lub poprawek. Dopuszcza sie chropowatosc powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury
pokrywanego podloza. Powloki nie powinny wykazywac rozcierajacych sie grudek pigmentów i wypelniaczy.

210. Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny miec barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez sladów pedzla, smug, 
zacieków, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowatosc powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury 
pokrywanego podloza lub podkladu; powloka powinna bez przeswitów pokrywac podloze lub podklad, które nie powinny byc dostrzegalne 
okiem uzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity wylacznie przy powlokach jednowarstwowych.

211. Powloki powinny miec jednolity polysk, a powloki matowe powinny byc jednolicie matowe lub pólmatowe. W przypadku powlok 
Jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz róznice w odcieniu. Przy malowaniu dwu-lub trzykrotnym 
pierwsza warstwa powloki powinna byc wykonana z farby do gruntowania ogólnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a nastepnie z farb 
nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farba rdzochronna nalezy stosowac farby rózniace sie miedzy soba 
odcieniem lub intensywnoscia barwy. Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac próbe na: wycieranie, 
zarysowanie, zmywanie woda z mydlem, przyczepnosc i wsiakliwosc.

212. Powloki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadac wszystkim wymaganiom podanym dla powlok z farb olejnych, z tym ze 
powinny one miec polysk lakierowy i wytrzymywac dodatkowo próbe badania twardosci powloki.

213. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzac po zakonczeniu ich wykonania w nastepujacych terminach:
a) powloki z farb emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach,
b) powloki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii - nie wczesniej niz po 14 dniach.

214. Badania techniczne nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz+5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie 
wyzszej niz 65%, oraz podczas   pogody bezdeszczowej.

215. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego rozlozenia   farby, jednolitego natezenia 
barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, 
braku plam, smug, zacieków, pecherzy, odstajacych platków powloki, widocznych okiem nieuzbrojonym sladów pedzla itp., w stopniu 
kwalifikujacym odbierana powierzchnie malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania.

216. Sprawdzenie zgodnosci barwy powloki ze wzorcem polega na porównaniu, w swietle rozproszonym, barwy wyschnietej powloki malarskiej z 
barwa wzorca, który w przypadku nakladania powlok bez podkladu wyrównawczego na tynki i betony powinien byc wykonany na takim 
samym podlozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podloza.

217. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, welniana lub bawelniana 
szmatka kontrastowego koloru. Powloka jest odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystapia slady farby.

218. Sprawdzenie odpornosci na scieranie powlok lakierowych nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy panstwowej.

219. Ukladanie i zageszczanie oraz p ielegnac ja podlozy z betonu i zapraw cementowych powinna odbywac sie zgodnie z wymaganiami 
technicznymi i sztuka budowlana.

220. Podloze powinno byc wykonane z materialów nie wplywajacych szkodliwie na pokryc ie dachowe lub obróbki blacharskie, izolac je 
przeciwwilgociowa lub termiczna i inne. W razie niemoznosci dotrzymania tego wymagania nalezy pokrycie dachowe, warstwy 
wodoszczelne, przeciwwilgociowe, termoizo lacyjne i obróbki blacharskie oddzielic od podloza warstwa innego materialu izo lacyjnego.

221. Kontrole prawid lowosci wykonania podloza nalezy przeprowadzic szczególowo przed przystapieniem do robót pokrywczych lub 
izolacyjnych. Przeswit miedzy powierzchnia podloza a lata kontro lna o dlugosci 2 m Nie powinien byc wiekszy niz 5 mm i nie 
powinien wynikac z uskoków miedzy poszczególnymi elementami podloza.

222. Podklad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izo lacje z pap asfaltowych lub innych materialów przyklejanych do podkladu 
lepikiem asfaltowym powinien byc zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

223. Przy gruntowaniu podklad powinien byc suchy a jego wilgotnosc nie powinna      przekraczac 5%.
224. Powloki gruntujace powinny byc naniesione w dwóch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byc nanies iona dopiero po calkowitym 

wyschnieciu pierwszej.
225. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu powinna byc nie nizsza niz 5°C. W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy 

nie ma naporu wody) dopuszcza sie gruntowanie podloza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz O °C, 
jezeli temperatura w ciagu doby nie byla nizsza niz O °C.

226. Material izolacyjny nalezy ukladac na podlozu, którego wilgotnosc nie moze przekraczac 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub 
paroszczelnej.

227. Plyt styropianowych nie wolno ukladac na izolacjach z materialów wydzielajacych substancje organiczne, rozpuszczajace polistyren. W 
szczególnosci plyty styropianowe nie moga byc ukladane na powlokach izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych, pap i lepików 
asfaltowych stosowanych na zimno a takze nie powinny byc przykrywane papa. Plyty styropianowe moga byc natomiast ukladane na 
powlokach z lepików asfaltowych stosowanych na goraco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

VIII. S.S.T. VIII         Podloza i posadzki            45432100-5

Materialy posadzkowe oraz grubosci warstw zastosowac zgodnie z Projektem Technicznym. Wszystkie Materialy musza 
posiadac odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w danym miejscu. Wskazania konkretnych rozwiazan 
materialowych traktowac jako przykladowe, mozliwe zastosowanie materialów dowolnego producenta o porównywalnych  lub 
lepszych wlasciwosciach technicznych. Wszelkie procedury wskazano Ogólnej Specyfikacji Technicznej, ilosci i podstawy 
obmiarowania wedlug zastosowanej tablicy nakladów rzeczowych w Przedmiarze Robót
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228. Podklad cementowy powinien byc wykonany zgodnie z projektem, który powinien okreslic wymagana wytrzymalosc i grubosc podkladu oraz 
rozstaw szczelin dylatacyjnych.

229. Podklad cementowy powinien byc wykonany jako samodzielna plyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej, 
przeciwwilgociowej lub jako podklad zwiazany z podlozem.

230. Grubosc podkladu cementowego powinna byc uzalezniona od rodzaju konstrukcji podlogi oraz stopnia scisliwosci warstwy izolacji cieplnej 
lub przeciwdzwiekowej. Grubosc podkladu cementowego nie powinna byc mniejsza niz:

a) podkladu zwiazanego z podlozem - 25 mm,
b) podkladu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,
c) podkladu plywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materialu o duzej scisliwosci (np. welny mineralnej)40 mm,
d) j.w. lecz z materialu o malej scisliwosci (np. plyty pilsniowej porowatej, styropianu sztywnego) - 35 mm.

231. Podklad betonowy zbrojony powinien byc wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretów ulozonych krzyzowo w srodku grubosci 
podkladu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia powinien byc okreslony w projekcie.

232. Jezeli material izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej jest nasiakliwy i nieodporny na zawilgocenia powinien byc osloniety warstwa 
ochronna przed wykonaniem podkladu.

233. Podloze, na którym wykonuje sie podklad zwiazany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub dociazajacej), powinno byc wolne od kurzu i 
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

234. Podklad cementowy powinien byc oddzielony od pionowych stalych elementów budynku paskiem papy albo paskiem izolacyjnym.
235. W podkladzie cementowym powinny byc wykonane szczeliny dylatacyjne:

a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
b) oddzielajace fragmenty powierzchni o rózniacych sie wymiarach.

236. Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki sciekowej, podklad powinien byc wykonany ze spadkiem.
237.

238. Do wykonywania posadzki mozna przystapic po zakonczeniu wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót wykonczeniowych z 
wyjatkiem robót tapeciarskich oraz po zakonczeniu wszystkich robót instalacyjnych, lacznie z przeprowadzeniem prób cisnieniowych 
instalacji.

239. Temperatura powietrza w pomieszczeniach w których wykonuje sie posadzki nie powinna byc nizsza niz 15°C i powinna byc zapewniona co 
najmniej na klika dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

240. Podklad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyrównac odpowiednia masa wygladzajaca; grubosc warstwy wygladzajacej powinna 
wynosic 1-2 mm.

241. Przed przystapieniem do ukladania paneli drewnianych podklad powinien byc dokladnie oczyszczony i odkurzony.
242. Wszystkie materialy, a szczególnie panele drewniane, podklad wygluszajacy, folie i kleje, nalezy dostarczyc do pomieszczen, w których beda 

stosowane, co najmniej na 24 godz. przed ukladaniem.
243. Wykladzina podkladu wygluszajacego powinna byc na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do 

wymiarów pomieszczenia i luzno ulozona na podkladzie tak, aby arkusze tworzyly zaklady szerokosci 2-3 cm. 
244. W pomieszczeniu posadzka powinna byc wykonana z paneli drewnianych tego samego rodzaju, barwy i wzoru.
245. Spoiny miedzy arkuszami wykladziny powinny przebiegac prostopadle do sciany z oknami; dociecia nie powinny wystepowac w miejscach 

szczególnie intensywnego ruchu . 

247. Laczenie posadzek akrylowyc z posadzkami z innych materialów nalezy wykonac za pomoca wkladek lub listew progowych z PVC, 
nierdzewnych ksztaltowników metalowych lub progów drewnianych.

248. Posadzki nalezy przy scianach wykonczyc listwami podlogowymi. Listwy powinny byc mocowane na calej dlugosci do podloza i dokladnie 
dopasowane w narozach wkleslych i wypuklych.

249. Okladziny podlogowe, tarasów, balkonów i schodów moga byc wykonywane z plytek ceramicznych szkliwionych, plytek kamionkowych 
mrozoodpomych i gresów. W ciagach komunikacyjnych, na schodach i tarasach zastosowac atestowane materialy antyposlizgowe 

250. Za pomoca kleju mocowac  plytki  na dokladnie wyrównanym podkladzie, na równej i gladkiej powierzchni  o dostatecznej wytrzymalosci. 
Powierzchnie te pod wzgledem ich równosci i gladkosci powinny co najmniej spelniac wymagania dla posadzek cementowych. Klej nalezy 
nakladac na podloze za pomoca zabkowanej metalowej szpachli warstwa o grubosci ok. 5 mm, wykonanie fragmentu okladziny na nalozonej 
kazdorazowo warstwie kleju powinno nastapic w ciagu 15 minut. Przykladajac plytke do podloza, nalezy j a przesunac o 10-15 mm po 
powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaka ma zajac plytka w ukladanej warstwie; przesuniecie to nie powinno powodowac zgarniecia 
kleju na podlozu. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usunac szmatka zwilzona w czystej wodzie.

251. Temperatura powietrza wewnetrznego lub zewnetrznego w czasie ukladania plytek powinna wynosic co najmniej +5°C.
252. Odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byc wieksze niz 2 mm/m., odchylenie powierzchni okladziny 

od plaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dlugosci laty dwumetrowej.
253. Badanie materialów okladzinowych i klejów nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie certyfikatów. Bezposrednio nalezy sprawdzac 

dobór kolorystyczny plytek, brak rys lub odprysków itp.

Posadzki z mas akrylowych wykonac zgodnie z atestem i instrukcja producenta wybranego systemu. Niedopuszczalne jest stosowanie 
materialów róznych producentów do wykonania powloki akrylowej

246. Powierzchnia posadzki powinna byc równa i pozioma. Dopuszczalne nierównosci badane przez przylozenie dwumetrowej laty 
kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny byc wieksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny 
poziomej nie powinno byc wieksze niz 2 mm/m. i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

254. Badanie gotowej okladziny powinno polegac na sprawdzeniu:
a) nalezytego przylegania do podkladu przez lekkie opukiwanie okladziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: gluchy dzwiek 

wskazuje na nieprzyleganie okladziny do podkladu,
b) prawidlowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdluz dowolnie wybranych spoin i pomiar odchylen z 

dokladnoscia do l mm 
c) prawidlowosci uksztaltowania powierzchni okladziny przez przylozenie w prostopadlych do siebie kierunkach laty kontrolnej o 

dlugosci 2 m. w dowolnych miejscach powierzchni okladziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomoca szczelinomierza z 
dokladnoscia do l mm,
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255. Ukladanie i zageszczanie oraz pielegnacja podlozy z betonu i zapraw cementowych powinna odbywac sie zgodnie z wymaganiami 
technicznymi i sztuka budowlana.

256. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych 
z wykonaniem:

krawezników betonowych  20x30 na lawie betonowej z oporem;
krawezników betonowych  15x30 na lawie betonowej z oporem;
krawezników betonowych zanizonych 20x22 na lawie betonowej z oporem;

1. Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy stosowac krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm,15X30 cm , 20x22cm gatunku 1-go, które 
powinny byc wykonane z betonu klasy B-30.

2. Krawezniki powinny odpowiadac wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04 oraz posiadac atest producenta dla kazdej 
dostarczonej na budowe partii krawezników. Beton uzyty do produkcji elementów prefabrykowanych powinien spelniac nastepujace 
warunki:

nasiakliwosc 4%,
scieralnosc na tarczy – 3 mm,
mrozoodpornosc, zgodnie z PN-88/B-06250 – stopien mrozoodpornosci F-150.  

3. Powierzchnie krawezników powinny byc gladkie, bez rowków, pekniec i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostalosci po pecherzykach 
powietrza i po wodzie., których glebokosc nie moze przekraczac 5 mm. Zacieranie elementów po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. 
Krawedzie styków montazowych powinny byc bez szczerb. Dopuszczalne odchylki wymiarów krawezników: na dlugosci 8 mm, na 
szerokosci i wysokosci 3 mm. 

4. Krawezniki nalezy skladac w pozycji wbudowania. Skladowanie krawezników powinno byc takie, aby zabezpieczyc je przed uszkodzeniem 
mechanicznym i przed wplywem szkodliwych czynników zewnetrznych na beton.

5. Beton na lawe z oporem pod kraweznik powinien byc klasy B-10. Beton powinien byc zaprojektowany zgodnie z PN-88/B-06250.
6. Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiadac wymaganiom PN-88/B-06250 i PN-86/B-06712.
7. Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spelniac wymagania normy PN-88/B-30000. Cement stosowany do betonu oraz 

do zapraw cementowych powinien byc cementem marki nie mniejszej niz ,,35”. Cement na podsypke na podsypke cementowo-piaskowa 
powinien byc marki nie mniejszej niz ,,25”. Przechowywanie cementu powinno spelniac wymagania BN-88/6731-08.

8. Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadac wymaganiom normy 
PN-86/B-06712. Piasek do zaprawy powinien spelniac wymagania normy PN-79/B-06711.

9. Woda powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-88/B-32250.
10. Masa zalewowa do wypelniania szczelin powinna odpowiadac wymaganiom 

BN-74/6771-04 lub posiadac aprobate techniczna wydana przez IBD i M.
11. Roboty wykonuje sie recznie z zastosowaniem nastepujacego sprzetu: betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cementowych, 

wibratorów plytowych, ubijaków recznych lub mechanicznych, kleszcze brukarskie.
12. Krawezniki betonowe moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu. Krawezniki nalezy ukladac na srodkach transportowych w 

pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny byc zabezpieczone w czasie transportu, a górna warstwa nie 
powinna wystawac poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

13. Przed przystapieniem do ustawienia krawezników nalezy wytyczyc linie kraweznika ustawionego w pozycji pionowej zgodnie z zakresem 
okreslonym w Dokumentacji Projektowej.

14. Wykop pod lawe nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacja Projektowa i norma 
PN-68/B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem 
w szerokosci dna wykopu konstrukcji nawierzchni szalunku dla lawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod lawe powinien 
wynosic co najmniej 0,97 wedlug metody . Nadmiar gruntu nalezy wywiesc na odleglosc do 5 km.

15. Beton rozscielany w szalowaniu powinien byc wyrównywany warstwami. Betonowanie lawy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami 
PN-63/B-06251, stosujac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczna masa zalewowa 

16. Na wykonanej lawie betonowej nalezy ustawiac kraweznik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm. Szerokosc 
spoin nie powinna przekraczac 1 cm.

17. Szczeliny miedzy kraweznikami nalezy wypelniac zaprawa cementowa wg PN-90/B-14501. 
18. Spoiny po ich wykonaniu nalezy pielegnowac woda. Szczeliny krawezników przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscic i zmyc woda. Co 50 

m ustawionego kraweznika nalezy zalewac szczeliny masa zalewowa nad szczelinami dylatacyjnymi w lawach.
19. Sprawdzenie wykonanych pod lawe wykopów polega na ocenie: wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancja 2% w 

stosunku do wymaganego, szerokosc dna wykopu, z tolerancja 2 cm.
20. Sprawdzeniu jakosci wykonania lawy podlega: zgodnosc profilu podluznego górnej powierzchni lawy z dokumentacja – dopuszczalna 

tolerancja 1 cm na kazde 100 m lawy, wysokosc (grubosc) lawy z tolerancja 10% wysokosci projektowanej ( w 2 punktach na 100m), 
szerokosc górnej powierzchni lawy z tolerancja 20% szerokosci projektowanej (w 2 punktach na 100 m) równosc górnej powierzchni 
lawy ( w 2 punktach na 100 m) – tolerancja przeswitu 1 cm przy przylozeniu laty 3-metrowej, odchylenie linii lawy od projektowanego 
kierunku – z tolerancja 2 cm na 100 m wykonanej lawy.

21. Sprawdzeniu jakosci kraweznika podlega: odchylenie linii krawezników w planie – max. Odchylenie moze wynosic 1 cm (na kazde 100 m 
lawy), odchylenie niwelety -  max. 1 cm (na kazde 100 m), równosc górnej powierzchni krawezników – tolerancja przeswitu pod lawa 1 

d) wizualnym szerokosci styków i prawidlowosci ich wypelnienia a w przypadkach budzacych watpliwosci przez pomiar z 
dokladnoscia do 0,5 mm,

e) jednolitosci barwy plytek.

IX. S.S.T. IX         USTAWIENIE KRAWEZNIKÓW BETONOWYCH
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cm przy przylozeniu laty 3-metrowej (w 2 punktach na 100 m), dokladnosc wypelnienia spoin – wymagane wypelnienie calkowite (na 
kazde 10 m).

22. Cena 1 m wykonanego kraweznika betonowego obejmuje: 
prace pomiarowe i oznakowanie robót,
wykonanie wykopu pod lawe z oporem lub bez i wywóz nadmiaru gruntu,
ustawienie szalunku,
dostarczenie materialów,
wykonanie lawy, pielegnacja betonu i rozbiórka szalunku,
ustawienie krawezników na podsypce cementowo-piaskowej na lawie, 
zaspoinowanie krawezników zaprawa i pielegnacja woda spoin,
wypelnienie szczelin masa zalewowa,
zasypanie zewnetrznej sciany gruntem i ubicie,
uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarów,
przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych i uporzadkowanie terenu.

23. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych z wykonaniem nawierzchni miejsc 
postojowych , zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm oraz chodników z kostki grubosci 
6 cm na podsypce cementowo – piaskowej.

24. Wibroprasowana betonowa kostka brukowa, powinna odpowiadac wymaganiom norm BN-80/6775-03/01, BN-80/6775-03/02, PN-
84/B-04111 i normy niemieckiej DIN 18501 w zakresie wygladu zewnetrznego, odpornosci na dzialanie mrozu, nasiakliwosci, 
scieralnosci i wytrzymalosci na sciskanie. Powinna byc gatunku I. Powinna ona spelniac nastepujace wymagania:
- wytrzymalosc min. 60 MPa po 28 dniach,
- nasiakliwosc ponizej 5%,
- scieralnosc na tarczy Bohmego 4 mm. 

25. Ustalenia Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie górne sa niedopuszczalne, kostki musza byc bez 
uszkodzen. Grubosc kostki 8 cm do nawierzchni jezdnych i 6 cm do nawierzchni chodników  i opasek wokól budynków i wzdluz 
krawezników

26. Przed zaakceptowaniem ksztaltu, koloru, sposobu ukladania i wytwórni przez Inspektora Nadzoru , Wykonawca ulozy po 1 m2

wstepnie zaakceptowanych ksztaltów i ko lorów kostek wylacznie na podsypce piaskowej. Niedopuszczalne sa rózne odcienie 
wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii materialu.

27. Piasek na podsypke i do wypelnienia spoin powinien odpowiadac wymaganiom normy 
PN-86/B-06712.

28. Cement stosowany do podsypki powinien spelniac wymagania normy PN-88/B-30000. Cement stosowany do wypelnienia spoin 
powinien byc cementem marki nie mniejszej niz ,,35”.  Przechowywanie cementu powinno spelniac wymagania BN-88/6731-08

29. Woda powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-88/B-32250.

30. Roboty wykonuje sie recznie z zastosowaniem nastepujacego sprzetu:
wibratorów plytowych, ubijaków recznych lub mechanicznych,
urzadzenia do ciecia kostki.

31. Kostke betonowa mozna transportowac tylko na paletach. Wysokosc skladowania kostki nie moze przekraczac 1 m.

32. Koryto wykonane w podlozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno byc wyprofilowane zgodnie ze spadkami podluznymi i 
poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D.04.01.01.

33. W przygotowanym korycie nalezy rozscielic podsypke cementowo – piaskowa 1 : 4  o grubosci 3 cm. Podsypka powinna byc 
zwilzona woda, wyprofilowana i zageszczona tak, aby urzadzenie zageszczajace pozostawialo ledwo widoczny slad. Na podsypke 
(warstwe wyrównawcza) pod plyty betonowe szesciokatne nalezy stosowac piasek gruby wg PN-B-06712 [1]. Grubosc podsypki i 
warunki jej stosowania powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

34. Kostke uklada sie na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami wynosily 2 3 mm. Kostke 
nalezy ukladac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czas ie wibrowania (ub ijania) podsypka ulega 
zageszczeniu.

35. Po ulozeniu kostki szczeliny nalezy wypelnic piaskiem (lub innym materialem zaaprobowanym przez Inspektora Nadzoru) a 
nastepnie zamiesc powierzchnie ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi do ubijania 
nawierzchni.

36. Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory p lytowe z oslona z tworzywa sztucznego dla ochrony 
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzic od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i 
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac 
walca
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37. . Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelnic szczeliny materialem do wypelnienia i zamiesc nawierzchnie. Szerokosc spoin nie 
powinna przekraczac 2 mm, a na zewnetrznych partiach luku – 4 mm. Kostki lub plyty pekniete powinny byc wymienione na cale. 

38.
W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje sie wizualnie przez pomiar lub badania.
Przed przystapieniem do robót Wykonawca wykona badania wszystkich materialów zgodnie z niniejsza SST i przedstawi stosowne 
atesty lub aprobaty techniczne.
Nalezy sprawdzic:
- cechy geometryczne nawierzchni:
- nierównosci podluzne nie powinny przekraczac 1 cm,
- spadki poprzeczne powinny byc zgodne z Dokumentac ja Projektowa z to lerancja 

0,5%, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety,
- szerokosc nawierzchni – toleranc ja wynosi 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych,
- podsypke – grubosc podsypki sprawdza sie w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja 1,5 cm,
prawidlowosc ulozenia kostki:
- pomiar szerokosci oraz powiazania spoin,
- sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,
- kontrola prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych,
- prawidlowosc ubicia kostki – osiadanie kostek nie powinno byc dostrzegane po swobodnym jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o 
masie 25 kg z wysokosci 15 cm na poszczególne kostki,
- prawidlowosc wypelnienia spoin – poprzez wykruszenie zaprawy na dlugosci okolo 10 cm i zmierzeniu glebokosci wypelnienia 
zaprawa oraz sprawdzeniu przyczepnosci zaprawy do kostki w trzech losowo wybranych miejscach,
- sprawdzenie konstrukc ji nawierzchni – w losowo obranym miejscu i po rozebraniu nawierzchni na powierzchni okolo 0,1 m2; 
sprawdzenie jakosci podsypki na podstawie analizy sitowej.  

39. Cena 1 m2 wykonanej nawierzchni obejmuje: 
roboty pomiarowe i oznakowanie robót,
dostarczenie materialów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zageszczeniem oraz wywozem nadmiaru gruntu,
rozscielenie i zageszczenie podsypki cementowo - piaskowej, 
ulozenie i ub ic ie kostki,
wypelnienie spoin,
pielegnacja przez posypywanie p iaskiem i polewanie woda,
przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarów,
przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych powykonawczych,

40. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikac ji dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych z:
zakladaniem i pielegnacja trawników na terenie plaskim i na skarpach,
humusowaniem, obsianiem skarp nasypów i wykopów
sadzeniem drzew i krzewów na terenie plaskim i na skarpach,

41. Okreslenia podstawowe.
Material roslinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wielo letnich.
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czesci organicznych
Humusowanie - zespól czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, 
rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.
Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za pomoca walca o 
odpowiednio uksztaltowanej powierzchni.
Bryla korzeniowa - uformowana przez szkólkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkólce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z 
wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowana korona.
Forma krzewiasta - forma wlasciwa d la krzewów lub forma drzewa utworzona w szkólce przez niskie przyc iec ie przewodnika 
celem uzyskania wielopedowosci.

42. Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna byc zdjeta przed rozpoczeciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 
2 m wysokosci, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byc zagruzowana, przerosnieta 
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

43. Do nawozenia gleby moga byc stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu róznych odpadków roslinnych i zwierzecych 
(np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i 
w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskazników jakosci kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób 
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uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i sciekami bytowymi z osadników, z osied li mieszkaniowych. Kompost 
fekalowo-torfowy powinien odpowiadac wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-
G-98011 [1]. Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje s ie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z 
oczyszczalni scieków pocelulozowych, przez okres okolo 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze byc stosowany jako 
nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okres ie jes ieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

44. Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nas ion róznych gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna 
miec oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase, numer normy wg której zostala wyprodukowana, zdolnosc kielkowania. 
Wybór gatunków traw do obsiania skarp nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac 
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajace wymagania PN-R-65023:1999  i PN-B-12074:1998.

45. Nawozy mineralne powinny byc w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawartosc azotu, fosforu, potasu - N.P.). 
Nawozy nalezy zabezpieczyc przed zawilgoceniem i zbryleniem w czas ie transportu i przechowywania.

46. Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
glebogryzarek, plugów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
walu kolczatki oraz walu gladkiego do zakladania trawników,
kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawników,
sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gas iennicowej, koparki),
a ponadto do pielegnac ji zadrzewien:

47. Wymagania dotyczace wykonania robót zwiazanych z trawnikami sa nastepujace:
teren pod trawniki mus i byc oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna teren powinien byc obnizony w stosunku do gazonów lub krawezników o 
ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajna (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
przy zakladaniu trawników na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie             2 do 3 cm nad terenem,
teren powinien byc wyrównany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna byc rozscielona równa warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie 
wyrównana,
przed siewem nas ion trawy ziemie nalezy walowac walem gladkim, a potem walem - kolczatka lub zagrabic,
siew powinien byc dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpózniej do polowy wrzesnia,
na terenie p laskim nasiona traw wys iewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje inaczej,
na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje inaczej,
przykryc ie nasion - przez przemieszanie z ziemia grab iami lub walem kolczatka,
po wysiewie nasion ziemia powinna byc walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych 
warunków dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion nastap ilo przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac walu 
gladkiego,
mieszanka nasion trawnikowych moze byc gotowa lub wykonana wg skladu podanego w SST.

48. Najwazniejszym zabiegiem w pielegnac ji trawników jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno byc przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokosc okolo  10 cm,
nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokosc trawy przed kolejnym koszeniem nie 
przekraczala wysokosci 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno byc wykonane z 1-mies iecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania 
mrozów (dla warunków klimatycznych Polski mozna przyjac pierwsza polowe pazdziernika),
koszenia trawników w calym okres ie pielegnac ji powinny s ie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym 
czestosc koszenia i wysokosc ciecia, nalezy uzalezniac od gatunku wys ianej trawy,
chwasty trwale w p ierwszym okres ie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobójcze o selektywnym dzialaniu nalezy stosowac z 
duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zalozenia trawnika.

49. Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okolo 3 kg NPK na 1 ar w c iagu roku. Mieszanki nawozów nalezy przygotowywac 
tak, aby trawom zapewnic skladniki wymagane w poszczególnych porach roku:
wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
od polowy lata nalezy ograniczyc azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

50. Humusowanie powinno byc wykonywane od górnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna 
siegac poza górna krawedz skarpy i poza podnóze skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubosc pokrycia ziemia urodzajna powinna 
wynosic od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu,  w zaleznosci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy. W celu 
lepszego powiazania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywac rowki poziome lub pod katem 
30o do 45o o glebokosci od 3 do         5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Ulozona warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabic 
(pobronowac) i lekko zagescic przez ub icie reczne lub mechaniczne.

51. Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwalke,
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wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajna z kontro la grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,
prawidlowego uwalowania terenu,
zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
gestosci zasiewu nasion,
prawidlowej czestotliwosci koszenia trawników i ich odchwaszczania,
okresów podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
dosiewania p laszczyzn trawników o zbyt malej gestosci wykielkowanych zdziebel trawy.

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. „lys in”),
obecnosci gatunków nie wysiewanych oraz chwastów.

52. Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robót i ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci 
swiadectwa wartosci siewnej wys ianej mieszanki nas ion traw. Po wzejsciu roslin, laczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie 
powinna byc wieksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie 
powinien przekraczac 0,2 m2. Na zarosnietej powierzchni nie moga wystepowac wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

53. Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
zakladanie trawników,
pielegnacje trawników: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie i obsianie obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie i wbudowanie materialów,
uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
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