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O.S.T. Warunki ogolne dla wszystkich rodzajoéw robot

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem, ninie jszej specyfikacji technicznej sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru robét

budowlanych polegajacych na Budowie budynku uslugowego w ramach dzialania ,,Inkubatory
Lokalnego Przetworstwa”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Niniejsza specyfikac ja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu, realizacji i rozliczeniu robét w obiektach budowlanych
realizowanych zgodnie z ustawa o zaméwieniach publicznych.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
Specyfikacja obejmuje wymagania 0g6Ine, wspéline dla rob6t objetych szczegélowymi specyfikacjami technicznymi dla
konkretnych rob6t budowlanych.
1.4. Okreslenia podstawowe
obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec :
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
- budowle stanowiaca calosc techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
- obiekty malej architektury
budynek — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budowla - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, takie jak :
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele. sieci techniczne,, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne, (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, woIno
stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych , sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecéw przemyslowych) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skladajaca sie na calosc uzytkowa.
obiekty malej architektury — sa to niewielkie obiekty a w szczegélInosci : kultu religijnego (kapliczki, krzyze przydrozne,
figury),obiekty architektury ogrodowej (posagi, wodotryski), obiekty uzytkowe sluzace rekreacji codziennej i utrzymaniu
porzadku (piaskownice, drabinki, hustawki smietniki)
tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozhiérki, a takze obiekt
budowlany nie polaczony trwale z gruntem np. kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe,
powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, strzelnice barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowa — nalezy przez to rozumiec wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze rozbudowe, dobudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.
roboty budowlane — nalezy przez to rozumiec budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego,
remont — nalezy przez to rozumiec wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiace biezacej konserwacji.
urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwosc uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Sa to miedzy innymi przylacza, urzadzenia instalacyjne sluzace
oczyszczeniu lub gromadzeniu sciekdw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod smietniki
teren budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiazaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokély odbioréw czesciowych i koncowych, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksiazki
obmiaru oraz w razie potrzeby dziennik montazu.
dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumiec dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjne pomiary powykonawcze.
teren zamkniety — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:
- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.
- bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu gérniczego.
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aprobata techniczna — nalezy przez to rozumiec pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc do
stosowania w budownictwie.
wlasciwy organ - nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdz. 8
wyréb budowlany — nalezy przez to rozumiec wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralna calosc
uzytkowa.
organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa, oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.)
obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
oplata — nalezy przez to rozumiec kwote naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa obowiazkowe kontrole
dokonywane przez wlasciwy organ.
droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.
dziennik budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot
kierownik budowy — jest to osoba wyznaczona przez wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszac ustawowa odpowiedzialnosc za prowadzona budowe.
ksiazka obmiaréw - nalezy przez to rozumiec akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami,
sluzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwiazanych z ocena
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
materialy - sa to wszelkie materialy naturalne i wytworzone jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
odpowiednia zgodnosc — nalezy przez to rozumiec zgodnosc wykonanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
polecenie inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
rekultywacja — nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
przedmiar robét — nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wg technologicznej ko lejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
czesc obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumiec czesc obiektu budowlanego zdolna do spelniania przewidywanych
funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji
ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegélowych
specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, szczeg6lowa
specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
15.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspélrzedne punktéw gléwnych obiektu oraz
reperéw , przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze szczegdlowej
specyfikacji technicznej.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrone przekazanych mu pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6lowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa :
- dostarczona przez Zamawiajacego
- sporzadzona przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnosc robét z dokumentacja projektowa i szczegélowa specyfikacja techniczna
Dokumentacja projektowa, szczegdlowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6Inione w chocby jednym z nich sa obowiazujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowiazuje kolejnosc ich waznosci wymieniona w
,OgoInych warunkach umowy™.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja byc zgodne z dokumentacja projektowa i szczegd lowa specyfikacja
techniczna.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w szczegdlowej specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i
elementéw budowli musza byc jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczac dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonywane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
szczegblowa specyfikacja techniczna i maja wplyw na nie dozwalajaca jakosc elementu budowli jakosc elementu budowli, to
takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym : ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spoleczenstwa i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczone w cene umowna.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie :

a/ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b/ podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokél terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegélny wzglad na :

1/ lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drdg dojazdowych.

2/ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a/ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b/ zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢/ mozliwoscia powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda skladowane a sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoélpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os przy transporcie gruntu, materialow i
wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo
ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i ladunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniem
nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy

W szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie isa
uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do praw i innych przepiséw.
Wykonawca zobowiazany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére
sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac inspektora
nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow do elementéw konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6lowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materialéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w szczeg6lowej specyfikacji technicznej w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédla spelniaja wymagania szczegdlowej specyfikacji technicznej w
czasie postepu robot.
Pozostale materialy budowlane powinny spelniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o0 ktorych mowa w szczegdlowych specyfikacjach technicznych .

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek z16z
miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyc Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi dokumentac je zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw z jakiegoko lwiek
zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym : oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialéw do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczeg6lowe warunkéw umowy stanowia inaczej.
Humus i naklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i
wykorzystywane przy zsypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystywane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru Eksploatacja zrédel materialé w bedzie zgodna z wszelkimi regulac jami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem iniezap laceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc i wlasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw
Jesli dokumentacja projektowa lub szczegélowa specyfikacja techniczna przewiduja mozliwosc zastosowania réznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczeg6lnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byc p6zniej zamieniony bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegblowej specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, szczegé lowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa, szczegblowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc p6zniej zmieniony bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
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Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
szczeg6lowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga byc dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych ora dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosc zastosowanych materialow i
wykonywanych robét, za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, wymaganiami szczegdlowej specyfikacji technicznej,
programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za pelna obsluge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w szczeg6lowej specyfikacji technicznej, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robo6t. Skutki finansowego z tytulu wstrzymania rob6t z takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, szczeg6lowa specyfikacja techniczna.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac :

- organizacje wykonywania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rohét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonywania poszczeg6lnych elementéw robo6t,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnemu lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zlecic prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw a takze wyciaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontroIne,

- rodzaje i ilosc srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robo6t.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i stosowanych materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badania materialéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji pro jektowej i szczeg6lowej specyfikacji techniczne;j.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w szczegblowej specyfikacji technicznej. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych
materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych materialow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
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Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie

jednostkowe elementy produkcji moga byc z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miec zapewniona mozliwosc udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watp liwosci

co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. koszt tych

dodatkowych badan pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. prébki dostarczone

przez wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja

jakiegokolwiek badania wymaganego szczegdlowa specyfikacja techniczna, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej

jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru ;ub

innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania prébek i badania

materialow u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze

strony Wykonawcy i producenta materialdw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce bedzie oceniac zgodnosc

materialéw i rob6t z wymaganiami szczegélowej specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez

Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materialow i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki

tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu

laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialéw i rob6t z dokumentacja projektowa i szczegélowa specyfikacja techniczna. W takim przypadku, calkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWIA z 1998r. (Dz. U. 99/98)

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- polska norma
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spelniaja wymogi szczegé lowej specyfikacji technicznej

3. znajduja sie w wykazie wyrob6w, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez szczeg6lowa specyfikac je techniczna, kazda ich partia

dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakieko lwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy.

przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo
Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci :

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robo6t,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robo6t,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgloszenie i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych lub wymaganiom w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
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- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal,
- wyniki préb poszczegéinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robo6t,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

- Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach w kosztorysie lub szczegélowej specyfikacji technicznej.

- Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny byc udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

- Pozostale dokumenty budowy :

a/ pozwolenie na budowe

b/ protokoly przekazania terenu budowy.

¢/ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d/ protokoly odhioru robét,

e/ protokoly z narad i ustalen,

f/ operaty geodezyjne,

g/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét.
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie z dokumentacja projektowa i szczegélowa
specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie
obmiaru, co najmniejna 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
szczeg6lowej specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do
celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslenia ilosci rob6t i materialow
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w calym okresie trwania rob6t.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom szczeg6lowej specyfikacji
technicznej. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie dokladnosci norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczeg6lowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym obmiarom :
a/ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b/ odbiorowi czesciowemu
¢/ odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d/ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

mgr inz. arch. Jaroslaw Jezierski
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Gotowosc danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc i ilosc robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, szczeg6lowa
specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbi6r czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu
robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

84.1. Zasady odbioru koncowego
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robét oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2,
odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i szczegé lowa specyfikacja techniczna.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robo6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupelniajacych i robét poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa i szczeg6lowa specyfikacja techniczna z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartosc wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego).
Podstawowym dokumentem jest protok6l odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
a/ dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b/ szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupelniajace lub zamienne),
c/ recepty i ustalenia technologiczne,
d/ dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly)
e/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczeg6lowa specyfikacja technologiczna i
programem zapewnienia jakosci,
f/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materialéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie ze
szczeg6lowa specyfikacja techniczna i programem zapewnienia jakosci,
g/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen,
h/ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
i/ kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania
robét poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny rob6t.”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa platnosci jest cena skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosc (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe
bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
szczeg6lowej specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét beda obejmowac :
- robocizne bezposrednia wraz z narzutami
- wartosc zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowaniem, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :
a/ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot.
b/ ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c/ oplaty, dzierzawy terenu
d/ przygotowanie terenu,
e/ konstrukcje tymczasowej nawierzchni ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu
f/ tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :
a/ oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i swiatel.
b/ utrzymanie plynnosci ruchu publicznego
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :
a/ usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania
b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120
p0z.1268, z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr
154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz 2003r. Nr 80 poz. 718)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu, i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U z2002r. Nr 108 poz. 953)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych:
Tom I - Budownictwo ogélne

mgr inz. arch. Jaroslaw Jezierski
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Specyfikacje szczeg6lowe wykonania i odbioru robét budowlanych
Budowa budynku uslugowego w ramach dzialania ,,Inkubatory Lokalnego Przetworstwa”

SST. 1 Roboty ziemne 45111200-0

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze punkty stale i charakterystyczne, tworzace uklad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i

wysokosciowych, zalaczajac plan sytuacyjny z naniesieniem tych punktéw i okresleniem ich wspélrzednych.

Punkty pomiarowe stale powinny byc tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastapilo ich uszkodzenie lub zniszczenie

przez wode mréz, roboty budowlane itp. czynniki. Ochrona przyjetych punktéw pomiarowych nalezy do wykonawcy robét.

Punkty wysokosciowe nalezy umieszczac poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich wykreslic z dokladnoscia do 0,5 cm.

Punkty wysokosciowe powinny byc wyznaczane na trwalym elemencie wkopanym w grunt w taki sposdb, aby nie zmienil on swojego

polozenia, i chronione przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyc przed przystapieniem do

wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykop6w powinny byc wytyczone na

lawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na lawach

powinno byc sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy.

Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierac:

a) punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,

b)  punkty zalamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru,

¢) wymiary miedzy punktami zalamania obrysu budynku lub budowli,

d) wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktéw gléwnych terenowej siatki geodezyjnej.

e) rozmieszczenie reperdw roboczych i ich wysokosci odniesione do poziomu stanu zerowego budynku lub budowli i do ukladu
wysokosciowego, w jakim zostala wykonana mapa do celéw projektowych

Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierajaca wytyczone odpowiednio do potrzeb

oznaczone punkty, powinna znajdowac sie u Inspektora Nadzoru.

Prawidlowosc zaryséw przewidzianych do wykonania robét ziemnych nalezy kontrolowac na biezaco, w miare postepu rohot, za

pomoca dodatkowych pomiaréw rzednych wysokosci osi nasypu lub wykopu oraz konturéw skarp.

Usuniecie darniny i ziemi roslinnej (humusu) powinno byc dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m. po

kazdej stronie.

Ziemia roslinna powinna byc zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pézniejszego umocnienia skarp lub plantowania warstwy

wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robét. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywac podczas duzych lub dlugotrwalych

opadéw, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrana ziemie roslinna nalezy przechowywac w mozliwie duzych

pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materialow oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdéw

wywo lujacym zmiany strukturalne zebranej ziemi roslinnej.

Roboty zwiazane z niwelacja terenu nalezy prowadzic w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie rob6t byl zapewniony latwy odplyw

powierzchniowy wod opadowych (np. kopanie rowéw odwadniajacych nalezy prowadzic od dolu do gory).

Wykopy powinny byc wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapic natychmiast do nastepnego etapu

robot.

Wykonawca winien wstrzymac wykonywanie wykop6w w warunkach atmosferycznych powodujacych ich nadmierne zawilgocenie.

W czasie wykonywania wykopéw na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za bezpieczenstwo obszaru przyleglego do wykopéw,

wraz ze znajdujacymi sie tam budowlami. Jezeli na terenie rob6t ziemnych zostana stwierdzone urzadzenia podziemne nie objete

dokumentacja projektowa (kable, przewody itp.) badz niewypaly, wéwczas roboty nalezy przerwac i powiadomic o tym fakcie

Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje odnosnie kontynuacji robét.

Wykopy powinny byc wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na glebokosci posadowienia fundamentu, na grunt o nosnosci mniejszej od

przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke, roboty ziemne powinny byc przerwane do

czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i wykonawca odpowiednich sposobéw zabezpieczen.

Wykopy powinien odebrac uprawniony geolog dokonujac odpowiedniego wpisu w Dzienniku Budowy

Grunty o malej nosnosci zalegajace bezposrednio w miejscu przewidzianego wykopu powinny byc usuniete w sposéb i w zakresie

ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

W wykopach glebszych niz | m. od poziomu terenu powinny byc wykonane w odleglosciach nie wiekszych niz 20 m. bezpieczne

zejscia (wyjscia) dla pracownikéw.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie pracownikéw urzadzeniami

przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

Zasypywanie wykop6w powinno byc dokonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nich rob6t.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byc oczyszczone z odpadkéw materialow budowlanych a w przypadku gdy jest

to technicznie uzasadnione powinno byc odwodnione.

Do zasypywania wykop6w powinien byc uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen (np.

ziemia roslinna, odpadki materialéow budowlanych itp.), jesli w dokumentacji technicznej nie przewidziano odrebnych warunkéw

technicznych zasypywania wykopu.

Ukladanie i zageszczanie gruntu powinno byc dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i

wynoszacej:
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a) nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i walowaniu,

b) od 0,5 do I m. - przy ubijaniu ubijakami o dzialaniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami (grubosc warstwy nalezy dobierac
do ciezaru plyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze byc ona wieksza niz srednica plyty),

¢) ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu scian obiektéw powinno byc dokonywane w taki sposéb, aby nie powodowalo

uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej.

Kazda warstwa gruntu w zasypywanych wykopach powinna byc zageszczona recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego

(walowanie, ubijanie lub wibrowanie).

Zageszczenie warstwy gruntu powinno byc dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastapilo nadmierne przesuszenie lub

nawilgocenie gruntu.

Odbiér koncowy robét powinien byc przeprowadzony po zakonczeniu rob6t ziemnych i powinien byc dokonywany na podstawie

dokumentacji, protokoléw z odhioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robét. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze

koncowym moga byc przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.

Z odbioru koncowego robdt ziemnych nalezy sporzadzic protokél, w ktérym powinna byc zawarta ocena ostateczna robot i

stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien byc wpisany do dziennika budowy

Rozliczenia rob6t dokonywac na podstawie pozycji przedmiaru wedlug zasad zawartych w przywolanych tam tablicach

nakladéw

SS.T. 11 ROBOTY STANU SUROWEGO 45262300-4,45321000-3, 45262522-6,
45262350-9,45262311-4

Materialy betoniarskie, zbrojarskie, murarskie, izolacyjne oraz grubosci warstw i elementéw zastosowac zgodnie z Projektem
Technicznym. Wszystkie Materialy musza posiadac odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w danym
miejscu. Wskazania konkretnych rozwiazan materialowych traktowac jako przykladowe, mozliwe zastosowanie materialow
dowolnego producenta o poréwnywalnych lub lepszych wlasciwosciach technicznych. Wszelkie procedury wskazano Ogélnej
Specyfikacji Technicznej, ilosci i podstawy obmiarowania wedlug zastosowanej tablicy nakladéw rzeczowych w Przedmiarze
Robdt

Szczegblna uwage nalezy zwrdcic na ulozenie plyt stropowych zgodnie z P.T. i instrukcja i atestem producenta. W wypadku
zastosowania plyt innego producenta nalezy przedlozyc projekt konstrukcyjny zamienny i atesty dla takiego rozwiazania

A. Warunki wykonania robét betoniarskich i zbrojarskich
Przed przystapieniem do posadowienia obiektu nalezy, niezaleznie od danych zawartych w projekcie, dokonac komisyjnego rozeznania w
wykopie rzeczywistego ukladu warstw gruntowych oraz wlasciwosci fizycznych i mechanicznych gruntéw i okreslic glebokosc wystepowania
warstw nosnych, liczac od poziomu posadowienia obiektu.
Przed przystapieniem do wykonywania fundamentéw nalezy sprawdzic wymiary podstaw fundamentéw w odniesieniu do rzeczywistych
warunkéw gruntowo - wodnych wystepujacych w poziomie posadowienia budowli. Naciski jednostkowe fundamentu na grunt powinny byc
obliczone zgodnie z postanowieniami aktualnej normy panstwowej.
Wykopy pod fundamenty nalezy wykonac w taki sposéb, aby nie nastapilo naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy
fundamentu.
Przed rozpoczeciem rob6t fundamentowych nalezy sprawdzic stan podloza w sposdb przewidziany do badania gruntéw metodami polowymi.
W zaleznosci od otrzymanych wynikéw badania nalezy sprawdzic aktualnosc lub skorygowac projekt techniczny fundamentow.
Jezeli zachodzi koniecznosc wyréwnania podloza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania albo usuniecia slabego
gruntu), mozna stosowac podsypke piaskowo-zwirowa lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna byc grubsza od 1/4 szerokosci
fundamentu. W razie koniecznosci zastosowania grubszej warstwy nalezy - w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru - sprawdzic, czy nie
spowoduje ona nadmiernych réznic w osiadaniu poszczegdlnych fragmentéw fundamentow.
Wyréwnanie podloza pod stope fundamentowa podsypka piaskowo-zwirowa powinno byc wykonane z czystego piasku o uziarnieniu srednim
lub grubym albo z pospélki piaskowej lub zwiru.
W przypadku gdy grubosc podsypki jest wieksza niz 20 ¢cm, nalezy piasek ukladac warstwami i zagescic. Wilgotnosc podsypki podczas
zageszczania przez ubijanie powinna byc taka, aby umozliwione bylo skuteczne jej zageszczenie bez pojawienia sie wody na jej powierzchni.
Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywac na uprzednio ulozonej warstwie dobrze ubitego chudego betonu (np. klasy B10 ) o
wilgotnej konsystencji. Grubosc warstwy chudego betonu powinna wynosic co najmniej 10 cm.
Swiezo ulozona mieszanke betonowa w fundamentach bezposrednich nalezy chronic przed wstrzasami oraz uderzeniami przez co najmniej 36
godzin od zakonczenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadla ponizej +10°C. W przypadkach wystapienia nizszej
temperatury, czas ochronny betonu w okresie jego wiazania i twardnienia nalezy przedluzyc do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50%
wymaganej 28-dniowej wytrzymalosci na sciskanie.
Stopy fundamentowe pod slupy nalezy wykonywac z zelbetu. Zbrojenie slup6w powinno siegac do dolnego zbrojenia stopy.
Rozpoczecie rob6t fundamentowych moze nastapic dopiero po odbiorze podloza.
Odbioru podloza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentow, aby w okresie miedzy odhiorem podloza a wykonaniem
fundamentdw nie mégl sie zmienic stan gruntdw w podlozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.
Odbiér podloza przeprowadza sie przed ulozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chudego betonu oraz innych warstw izolacyjnych lub
wyréwnawczych. Odbiér podsypki piaskowo-zwirowej oraz innych warstw wyréwnawczych przeprowadza sie dodatkowo po ich ulozeniu.
Odbiér podloza polega na sprawdzeniu: zgodnosci warunkéw wodno-gruntowych w podlozu z danymi zawartymi w dokumentacji
geologicznej i dokumentacji technicznej.

mgr inz. arch. Jaroslaw Jezierski

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robét — inkubator Sobolewo 12



45.

46.
47.

48.

49.

50.

5L
52.
53.
54.
55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robét — inkubator Sobolewo

Odbioru podloza nalezy dokonywac komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien brac udzial w komisji projektant dokumentaciji

geologicznej.

Protokél odbioru podloza powinien zawierac dokladne wyniki badan podloza gruntowego.

Przy sprawdzaniu stanéw gruntéw w podlozu nalezy stosowac makroskopowe metody badan gruntéw, zgodne z aktualnie obowiazujacymi

normami. Badania laboratoryjne gruntéw wedlug obowiazujacych norm moga byc przeprowadzane w przypadkach gdy wlasciwosci

techniczne gruntdw nie odpowiadaja warunkom projektu.

Sprawdzenie stanu gruntéw w podlozu nalezy przeprowadzac do glebokosci | m. od poziomu posadowienia. W przypadku gdy na tej

glebokosci wystepuja grunty slabsze niz to przyjeto w dokumentacji technicznej, nalezy przeprowadzic glebsze badania calej warstwy slabszej,

az do glebokosci rownej szerokosci fundamentéw, jezeli ich szerokosc wynosi mniej niz 2,5 m. Badania te nalezy wykonywac wéwczas

zgodnie z obowiazujacymi normami panstwowymi.

Do rob6t fundamentowych mozna przystapic po odbiorze podloza pod fundament, co powinno byc stwierdzone w protokole odbioru oraz

zapisem w dzienniku robét. W przypadku gdy zgloszono zastrzezenia, wykonywanie dalszych robdt fundamentowych moze miec miejsce

dopiero po przedlozeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu.

Odbiér fundamentéw polega na sprawdzeniu: prawidlowosci ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgodnie z

dokumentacja techniczna, prawidlowosci wykonania robdt ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, zelbetowych, murowych i

izolacyjnych. Odbidr tych robét powinien byc dokonywany sukcesywnie. Wyniki odbioru powinny byc zapisane w protokolach

odbioru robét zanikajacych.

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny byc wieksze niz5cm.

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny byc wieksze niz 2 cm.

Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie moga byc wieksze niz 2 cm.

Konstrukcje deskowania tradycyjnego i podtrzymujacego je rusztowania powinny byc zgodne z projektem deskowan.

Deskowania w ktorych bedzie ukladana mieszanka betonowa, powinny byc szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej

z mieszanki.

Prawidlowosc wykonania deskowan i rusztowan nalezy dokladnie sprawdzic z dokumentacja techniczna oraz potwierdzic jego zgodnosc z

wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowania do uzytkowania powinno byc potwierdzone zapisem inspektora nadzoru w dzienniku

budowy.

Stezenia stojakéw drewnianych przybite krzyzowo w dwoch wzajemnie prostopadlych kierunkach powinny byc z desek grubosci co najmniej

25 mm.

Deskowania tradycyjne law lub stop fundamentowych nalezy wykonywac z tarcz zbijanych z desek grubosci 25 mm. Tarcze powinny byc

usztywnione nakladkami z desek grubosci 38 mm lub bali 50 mm.

Tarcze powinny byc podparte rozporkami ustawionymi miedzy tarczami a sciana wykopu w celu przyjecia parcia swiezo ulozonej mieszanki

betonowej. Tarcze wewnetrzne w wykopach szerokoprzestrzennych powinny byc u dolu usztywnione kolkami whitymi w grunt na glebokosc

okolo 0,6 m., a gora kleszczami przybijanymi do nakladek oraz zastrzalami podpartymi palikami wbijanymi w grunt.

Deskowanie tradycyjne slupéw o przekroju prostokatnym powinno skladac sie z czterech tarcz zbitych z desek grubosci 25-28 mm. Szerokosc

tarcz wewnetrznych powinna réwnac sie szerokosci slupa. Tarcze zewnetrzne powinny miec wymiar szerokosci powiekszonej o dwie grubosci

tarcz wewnetrznych.

Powiazania tarcz w nieodksztalcalne deskowanie slupa powinno byc uzyskane za pomoca nakladek i jarzm. Jarzma nalezy rozmieszczac w

odstepach 30-100 cm, liczac od nasady do glowicy slupa; zakladanie jarzm nalezy rozpoczynac od dolu w odstepach co 30 cm i kolejno ku

gorze ze stopniowo zwiekszajacymi sie odstepami jarzm stosowanie do wysokosci slupa i malejacego parcia poziomego mieszanki betonowej.

Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:

a) przekroje i rozstawy stojakéw (podpér) oraz ich usztywnienie (niezmiennosc w trakcie betonowania),

b) Szczelnosc deskowania,

¢) wartosc roboczej strzalki ugiecia, jezeli taka byla przewidziana,

d) prawidlowosc wykonania deskowania w poziomie i pionie,

e) usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

f)  powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepnosc betonu,

g) sprawdzenie dopuszczalnych odchylek wymiarowych.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadza dodatni wynik, deskowanie nalezy uznac za wykonane prawidlowo. W przypadku gdy chociaz jedno ze

sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie uznac w calosci lub w czesci za wykonane niewlasciwie.

W razie uznania calosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewlasciwie nalezy ustalic zakres napraw deskowania i odnotowac to w

protokole z oceny deskowan.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazalo bezpieczenstwu obiektu lub powstala by mozliwosc jego deformacji w trakcie

betonowania, deskowanie nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami i powinno byc rozebrane oraz wykonane ponownie.

Dopuszczenie deskowania do ukladania w nich zbrojenia i ukladania mieszanki betonowej powinno byc potwierdzone zapisem w protokole z

odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapic, gdy beton osiagnie  wymagana projektem  wytrzymalosc,

stwierdzona na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzona

nieniszczacymi metodami badan.

Usuwanie deskowania powinno byc przeprowadzone w sposéb wykluczajacy uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz

elementdw deskowan.

Usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiagnieciu przez beton:

a) dla konstrukcji betonowych i zebetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach 2 MPa w scianach,

b) dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonanych w okresie obnizonych temperatur -17,5 MPa w stropach i 10 MPa w scianach,

¢) dlabelek i podciagbéw o rozpietoscido 6 m. - 70% projektowanej wytrzymalosci betonu, adla konstrukcji nosnych o rozpietosci powyzej
6 m. -100% projektowanej wytrzymalosci betonu.

Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowano prety ze stali klasy A-0 gatunku StOS, klasy A-l gatunku St3SY i klasy A-I11 gatunku 34GS.
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71. W elementach zbrojonych z betonu rozciagane prety zbrojeniowe kotwi sie w betonie za pomoca: odcinkéw prostych i odcinkéw prostych

zakonczonych hakami.

72. Prety zbrojeniowe zaleca sie tak uksztaltowac aby ich zakotwienie w konstrukcji zelbetowej znajdowalo sie w strefie sciskanej danego
elementu.
73. Podstawowa dlugosc zakotwienia dla pretéw gladkich zakonczonych hakami i zebrowanych bez hakéw stosowac wg tabeli.
Podstawowa dlugosc zakotwienia
Klasa stali Klasa betonu
B10, B12,5 B15, B17,5 B20 "B25
A-Q, A-l 50d 40d 35d 30d
A-ll, A-111 - 45d 40d 35d
A-lIIN - - 45¢cf 40d

74. Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno byc poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

a) ogledziny,

b) badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowiazujacymi przepisami,

¢) badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,

d) badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

Dopuszczalne odchylki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiaréw Wartosc odchylki

Od wymiaréw siatek i szkieletow wiazanych lub zgrzewanych: a) w|£10 mm

dlugosci elementu b) w szerokosci (wysokosci) elementu
e przy wymiarze do 1 m. 5 mm
* przy wymiarze powyzejl m. +10 mm
W rozstawie pretéw podluznych poprzecznych i strzemion:
a) przy srednicy d <= 20 mm +10 mm
b) przv srednicvd > 20 mm +0.5d
W polozeniu odgiec pretéw +2d
W grubosci warstwy otulajacej +10 mm -0
W polozeniu polaczen (stykdw) pretow +25 mm

75.
76.
77.

ktérym czas dojrzewania prébek powinien wynosic 28 dni.
78.

Dopuszczalne czasy zuzycia mieszanki betonowej

Do betonéw nalezy stosowac cementy odpowiadajace wymaganiom podanym w normach panstwowych.
Do betondw nalezy stosowac kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi.
Wytrzymalosc betonu moze byc sprawdzona przed uplywem 28 dni w sposéb podany w normach panstwowych, z wyjatkiem przypadku w

Mieszanka betonowa powinna byc zuzyta w mozliwie krétkim okresie od momentu jej zarobienia.

Temperatura zewnetrzna

Najd luzszy okres przetrzymywania mieszanki (h)

przyspieszajacych wiazanie

+20°C 1,0
Powyzej +20°C 1,0-0,75
Ponizej +20°C 15
Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu dodatkéw |0,5

79. Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialnosci jest niedopuszczalne.

80. Dodawanie do mieszanki betonowej zeschnietych resztek betonu jest rowniez niedopuszczalne.
81. Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac:
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a) naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja skladnikdw),

b) zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego w skutek dostawania sie do niej opaddéw atmosferycznych, ubytku
zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wplywem wiatru lub promieni slonecznych itp.,

C) zanieczyszczenia,

d) zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslona wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobdr srodkéw i organizacja powinny zapewniac dostarczenie do miejsca ukladania mieszanke betonowa o takim

stopniu cieklosci, jaki zostal przyjety przy ustalaniu skladu betonu i dla danego sposobu zageszczania o rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej ulozenia, w stosunku do zalozonej receptura,

moze wynosic +1 cm przy stosowaniu stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny byc zachowane wymagania:

a) mieszanka powinna byc dostarczona na miejsce ulozenia w zasadzie bez przeladunku; w razie koniecznosci przeladunku liczba
przeladowan powinnabyc mozliwie najmniejsza,

b) pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewniac mozliwosc stopniowego ich opréznienia oraz byc latwe do oczyszczenia i
przeplukania,

c) przewozenie mieszanki w pudlach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne.

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych ja w czasie jazdy powinien byc tak zorganizowany,

aby wyladunek mieszanki nastepowal bezposrednio nad miejscem jej ulozenia lub - jezeli jest to niemozliwe - w poblizu betonowanej

konstrukeji lub jej elementu.

Nalezy unikac przemieszczenia mieszanki betonowej za pomoca lopat, gdyz wystepuje niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz

segregacja kruszywa.

Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce ulozenia za pomoca wozkéw kolowych lub taczek, z tym

ze napelnianie tych urzadzen powinno byc dokonywane bezposrednio z betoniarki.

Przed przystapieniem do betonowania powinna byc formalnie stwierdzona prawidlowosc wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych

betonowanie, a w szczegélnosci:

a) wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

b) wykonanie zbrojenia,

c) przygotowanie powierzchnibetonu poprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

d) wykonanie wszystkich robét zanikajacych np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, prawidlowosc rozmieszczenia i niezawodnosc
zamocowania elementéw kotwiacych zbrojenie i deskowanie formujace kanaly, przepony oraz innych elementéw ustalajacych polozenie
armatury itp.,

€) gotowosc sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno byc bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze smieci, brudu, platkéw rdzy, ze zwréceniem uwagi na

oczyszczenie dolnej czescislupkow i scian.

Powierzchnie okladzin z betonu przylegajace do betonu powinny byc zwilzone woda bezposrednio przed betonowaniem.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materialéw powinny byc powleczone srodkiem uniemozliwiajacym

przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je

zmoczyc woda.

Powierzchnie uprzednio ulozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw wbudowanych w konstrukcje

monolityczne powinny byc przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

Woda pozostala w zaglebieniach betonu powinna byc usunieta.

Ukladanie mieszanki betonowej powinno byc wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw ogéInych:

a) w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata prawidlowosci ksztaltu
konstrukeji,

b) szybkosc i wysokosc wypelnienia deskowania mieszanka betonowa powinny byc okreslone wytrzymaloscia i sztywnoscia deskowania
przyjmujacego parcie swiezo ulozonej mieszanki,

¢) wokresie upalnej, slonecznej pogody ulozona mieszanka powinna byc niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierna utrata wody;,

d) wczasie deszczu ukladana i ulozona mieszanka betonowa powinna byc niezwlocznie chroniona przed woda opadowa; w przypadku gdy
na swiezo ulozona mieszanke betonowa spadla nadmierna ilosc wody powodujaca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy j a usunac,

e) w migjscach w ktérych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto ulozone zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie
mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczenie reczne za pomoca sztychowania.

Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien byc rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym powinny byc podane:

a) datarozpoczecia i zakonczenia betonowania calosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,

b) wytrzymalosc betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej,

c) daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki i terminy badan,

d) temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych bulawowych odleglosc sasiednich zaglebien wibratora nie powinna byc wieksza niz I, 5-krotny

skuteczny promien dzialania wibratora. Grubosc warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna byc wieksza o 1,25 dlugosci bulawy

wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien byc zaglebiony na 5-10 cm w dolna warstwe poprzednio ulozonej
mieszanki.

Opieranie wibratoréw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Belki i plyty zwiazane monolitycznie ze slupami lub scianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po uplywie 1-2 godz. od chwili

zabetonowania scian.

Ukladanie mieszanki betonowej w podciagach i plytach stropowych, dachowym itp. powinna byc dokonywane jednoczesnie i bez przerw. Przy

wysokosci podciagéw przekraczajacych 80 cm dopuszcza sie ich betonowanie niezaleznie od plyt.

Kontrola betonu powinna obejmowac sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszych warunkach technicznych oraz

ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej.
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101. Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawierac wszystkie wyniki badan betonu przewidzianych planem kontroli.

102. Dla kazdej partii betonu powinno byc wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu

103. Najdluzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze byc dluzszy niz 3 miesiace, liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu
zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci powinno zawierac nastepujace dane merytoryczne:
a) charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezbedne dane,
b)  wyniki badan kontrolnych wytrzymaloscibetonu na sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badania,
¢) wyniki badan dodatkowych (nasiakliwosc, mrozoodpomosc, wodoodpomosc),
d) okres, w ktdrym wyprodukowano dana partie betonu,

104. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb scisly odzwierciedlac jakosc i ilosc uzytych skladnikéw oraz sposéb i warunki wykonania,
twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego sie w konstrukciji.

105. Ukladanie i zageszczanie oraz pielegnacja betonu powinna odbywac sie zgodnie z wymaganiami technicznymi.

B.l1zolacje

. 1zolacje powlokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkladek wzmacniajacych moga byc stosowane tylko do
przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentéw, scian piwnicznych itp. Liczba nakladanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych
modyfikowanych powinna byc zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a lacznie grubosc tych warstw
nie mniejsza niz 2 mm. W przypadku stosowania asfaltéw lub lepikéw asfaltowych na goraco powinny byc one podgrzewane do temperatury
160-180 °C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podkladzie nie powinna byc nizsza niz 140°C.

107. 1zolacje powlokowe z zywic syntetycznych bez wkladek wzmacniajacych z wlékien szklanych moga byc stosowane jako samodzielne izolacje

przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2 Grubosc izolacji powlokowych z zywic syntetycznych nie moze byc mniejsza niz 0,6 mm.

108. 1zolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektéw budowlanych przed wilgocia z gruntu powinny skladac sie z dwoch warstw
papy asfaltowej lub smolowej, przyklejonych do podloza i sklejonych lepikiem miedzy soba w sposéb ciagly na calej powierzchni.

109. Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych (np. podpodlogowych) przed woda zarobowa z zaprawy na niej
ukladanej moga byc wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ulozonej nasucho i sklejonej wylacznie na zakladkach.

110. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wylacznie lepik asfaltowy, a do pap smolowych wylacznie lepik smolowy odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materialdéw smolowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

111. Grubosc warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy poszczegdInymi warstwami izolacji powinno wynosic
1,0-1,5 mm.

112. Szerokosc zakladéw papy zaréwno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna byc nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy
kolejnych warstw papy powinny byc przesuniete wzgledem siebie.

113. Izolacje przeciwwilgociowe moga byc wykonywane jako jednowarstwowe przy zastosowaniu folii izolacyjnych wodoodpornych z PCW lub
folii bitumo- i olejoodpomych z PVC grubosci nie mnigjszej niz 1,0+0,1 mm.

114. Folia bitumo- i olejoodpoma moze byc klejona do podloza lub ukladana luzem. Do Klejenia jej do podloza nalezy stosowac lepik asfaltowy bez
wypelniaczy na goraco podgrzany do temperatury 160-180°C. Grubosc warstwy lepiku powinna wynosic okolo 1,5 mm, a temperatura w
chwili zetkniecia z folia nie moze byc nizsza niz 140°C. Obrzeza przyklejonej folii na szerokosci zakladéw nalezy chronic przed
zanieczyszczeniem lepikiem.

115. Folie powinny byc laczone na zaklady szerokosci 3-5 cm. Zaklady nalezy mocno sklejac Cykloheksanonem, spawac lub zgrzewac. Sklejanie
zakladéw folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone Cykloheksanonem zaklady nalezy dodatkowo uszczelnic nad krawedzia uplynniona
folia otrzymana w wyniku rozpuszczenia w Cykloheksanonie polichlorku winylu, plastyfikatora i innych dodatkow.

116. Pozioma izolacja fundamentowa powinna byc ulozona z dwéch' warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy folii
polietylenowej na rownym i gladkim podlozu z zaprawy cementowe;j.

117. Powinna ona wystawac co najmniej | cm z kazdej strony sciany (po otynkowaniu).

118. Izolacja pozioma dolna w budynkach podpiwniczonych powinna byc ulozona w scianach na wysokosci wierzchu lawy fundamentowej, a
izolacja pozioma gérna - pod stropem. W przypadku budynkéw posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu (piaski) dopuszcza sie
ukladanie gdérnej izolacji poziomej scian na wysokosci wierzchu cokolu (okolo 30 cm nad poziomem terenu).

119. Izolacja pionowa powinna byc wykonana na zewnetrznej powierzchni scian od wierzchu lawy fundamentowej do wysokosci okolo 30 cm
ponad teren lub chodnik przylegly do budynku. Powinna byc polaczona z izolacja pozioma scian.

120. Pionowa izolacja bitumiczna z materialéw rolowych powinna byc chroniona w gruncie scianki z cegly, a nad terenem powinna byc wykonana

warstwa cokolowa z zaprawy cementowej | :2, z betonu wodoszczelnego, okladziny z klinkieru lub kamienia.

. Podlogi na gruncie nalezy ocieplac styropianem ulozonym na sucho Stosowanie warstwy betonowej na podsypce z piasku (pod warstwa
termoizolacyjna) jest niezbedne. Na warstwie termoizolacyjnej nalezy ulozyc warstwe zaprawy cementowej, ktorej grubosc powinna byc
przyjeta na podstawie przewidywanych obciazen, lecz nie mniej niz 5 cm.

. Ocieplenie fundamentdw nalezy stosowac wtedy, gdy nie wykonuje sie termoizolacji pod podloga (przynajmniej w pasie o szerokosci | m.
wzdluz scian zewnetrznych). Zaleca sie stosowanie plyt ze styropianu lub twardych plyt z polistyrenu ekstradowanego. Ocieplenie scian
fundamentowych powinno byc wykonane zgodnie z warunkami izolowania scian pionowych.

123. Mostki termiczne powinny byc starannie ocieplone materialem termoizolacyjnym zgodnie z dokumentacja projektowa i rysunkami

szczegblowymi. Zaleca sie, aby opdr cieplny warstwy ocieplajacej byl w przyblizeniu taki sam jak wlasciwej czesciprzegrody.

124. Do ocieplania mostkéw termicznych nalezy stosowac styropian lub inne réwnie efektywne materialy termoizolacyjne, zaleznie od miejsca
wystepowania mostka.

125. Mostki termiczne powinno sie ocieplac od strony zewnetrznej. Ocieplenie od strony wewnetrznej dopuszcza sie tylko wtedy, gdy jest to
rozwiazanie jedynie mozliwe.

126. Odbi6ér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:

a) sprawdzenie, czy rodzaj i jakosc materialéw sa zgodne z projektem budowlanym,
b) sprawdzenie, czy grubosc warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wartosci wspélczynnika przenikania
ciepla k przegrody,

10

»

12

=

12

N

mgr inz. arch. Jaroslaw Jezierski

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Rob6t — inkubator Sobolewo 16



127.
128.

129.
130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

1. S.

137.

138.
139.

140.

141.

142.

mgr in

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robét — inkubator Sobolewo

c) sprawdzenie, czy material termoizolacyjny nie ulegl zawilgoceniu,

d) sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci ulozenia (szczeg6lnie gdy zastosowano kilka warstw plyt) oraz
przylegania warstwy do podloza,

e) w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie, czy nie styka sie on z materialami zawierajacymi w swym skladzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

C. Zaprawy
Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wode zdatna do picia
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla byc whudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegéine
rodzaje zapraw powinny byc zuzyte w ciagu:
a) zaprawa wapienna - 8 godzin,
b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,
c) zaprawa cementowa - 2 godziny,
f) zaprawa gipsowa - bezposrednio po zarobieniu i nie dluzej niz 5 minut.
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popioléw lotnych marki 25 i 35 oraz cement
murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementéw portlandzkich powinno byc
uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych moga byc stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co
najmniej w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy bialej lub o
wymaganym zabarwieniu nalezy stosowac cement portlandzki bialy lub dodawac do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.
Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych (plastyfikatorow) lub uszczelniajacych i
przyspieszajacych wiazanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno byc zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki
powinny byc dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.
Sklad objetosciowy zaprawy nalezy dobierac doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu.
Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac skladniki sypkie (cement i kruszywo), az do uzyskania jednolitej
mieszaniny, a nastepnie dodac wode i mieszac w dalszym ciagu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.
W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw podany powyzej powinien byc skrécony do 30
minut.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popioléw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy bialej lub o wymaganym zabarwieniu mozna
stosowac cement portlandzki bialy lub dodawac barwniki mineralne.
Do zapraw wapiennych nalezy stosowac wapno suche gaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktdre powinno tworzyc jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niezgaszonego wapna i bez
zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno byc dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika
budowy w nawiazaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

ST. I Osadzenie stolarki i slusarki 45421000-4

Materialy slusarskie, stolarka i wyposazenie oraz ich rozmieszczenie zgodnie z Projektem Technicznym. Wykazy zawieraja
szczeg6lowe informacje istotne dla prawidlowego wykonania i zamontowania elementéw. Wszystkie Materialy musza posiadac
odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w danym miejscu. Wskazania konkretnych rozwiazan
materialowych traktowac jako przykladowe, mozliwe zastosowanie materialéw dowolnego producenta o poréwnywalnych lub
lepszych wlasciwosciach technicznych. Wszelkie procedury wskazano Og6lnej Specyfikacji Technicznej, ilosci i podstawy
obmiarowania wedlug zastosowanej tablicy nakladéw rzeczowych w Przedmiarze Rob6t

Przy wbudowywaniu oscieznic drzwi odleglosci miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny byc wieksze niz 75 cm, a maksymalne
odleglosci od narozy oscieznicy - nie wieksze niz 30 cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzanych w murze, abo za pomoca dybli.
Szczeliny powstale pomiedzy osciezem i oscieznica po osadzeniu oscieznicy w sciany zewnetrzne nalezy wypelnic na obwodzie materialem
izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robét.

Dopuszcza sie osadzenie oscieznic jednoczesnie ze wznoszeniem muru pod warunkiem zabezpieczenia oscieznicy przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem.

Warunkiem prawidlowego wbudowania elementéw i segmentéw metalowych jest sprawdzenie, czy pomiedzy wymiarami elementéw
metalowych a wymiarami budowli w ktére maja byc wbudowane - nie zachodza niezgodnosci wieksze niz dopuszczalne odchylki
wymiarowe.

Oscieznice okienne, drzwiowe, wrotowe, kraty, balustrady lub inne elementy metalowe powinny byc dostatecznie zakotwione w przegrodach
(scianach, schodach i stropach) budynku. W oknach stalych bez skrzydel kotwy powinny sie znajdowac w miejscach klinowania szyb. W
elementach ze skrzydlami otwieranymi kotwy powinny byc umieszczone w miejscach przenoszenia obciazen przez zawiasy, tak aby
obciazenia mogly byc przeniesione na budynek.
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Odstep miejsc zakotwienia nie powinien byc wiekszy niz 400 do 800 mm. Kazda strona sciany okiennej, drzwiowej lub kraty powinna byc co
najmniej w trzech miejscach zakotwiona w budowli. Rodzaj i sposéb zakotwienia powinien byc okreslony w dokumentacji techniczne;j.
Zakotwienie nie powinno obnizac zdolnosci nosnej scian lub stropdw przylegajacych do wbudowanego elementu.

Balustrady schodowe i tarasowe z wypelnieniem oraz pochwyty mocowac kotwami rozporowymi atestowanymi

Balustrady i pochwyty dostarczane sa na budowe jako gotowe do montazu elementy, wszelkie uszkodzenia nalezy naprawic natychmiast po
montazu

W wypadku zastosowania rozwiazan systemowych balustrady i pochwyty montowac zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta i
dostawcy systemu.

Zamiast zakotwienia dopuszcza sie mocowanie elementéw metalowych w budynku przez ich osadzenie przy pomocy kolkéw rozporowych.
Polaczenia i mocowania elementéw i segmentéw nalezy wykonywac tak, aby przy zmianach temperatury elementy metalowe mogly sie
swobodnie wydluzac, kurczyc lub przesuwac.

Whudowywanie elementéw i segmentéw metalowych moze nastapic dopiero wtedy, kiedy mozna obciazac czesci nosne budynkéw.

Materialy wypelniajace whudowany element metalowy, takie jak szyby, plyty pelne i nieprzezroczyste itp., powinny byc osadzone w sposéb
pewny i trwaly.

Zestawy elementéw i segmenty wbudowywane w sciany nalezy laczyc w jednolita calosc poprzez spawanie, zgrzewanie, zesrubowanie,
nitowanie badz klejenie, o ile konstrukcja elementu badz segmentu nie przewiduje innego laczenia.

Osadzone w scianach okna, drzwi, elementy i segmenty metalowe scian, okna wystawowe i sciany okienne powinny byc uszczelnione miedzy
osciezem a oscieznica badz sciana w taki sposéb, aby nie nastepowalo przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej.

Powstale szczeliny powinny byc wypelnione elastycznym materialem uszczelniajacym, o ile w opisie robdt nie zostal podany inny sposéb
uszczelnienia.

Okna, drzwi i swietliki otwierane oraz polaczenia oscieznic z osciezem przyleglych scian powinny byc uszczelnione w sposéb trwaly i
zapewniajacy calkowita szczelnosc. Materialy uszczelniajace powinny byc odporne na drgania i wstrzasy wynikajace z uzytkowania
wbudowanych elementow.

Uszczelnienia zlaczy miedzy czesciami przegrod zewnetrznych a elementami badz segmentami powinny spelniac wymagania
ograniczajace przepuszczalnosc powietrza przez przegrody oraz miec wymagana izolacyjnosc cieplna przegrody okreslona norma
panstwowa

ST. IV Roboty tynkarskie 45410000-4

Materialy tynkarskie oraz grubosci warstw zastosowac zgodnie z Projektem Technicznym. Wszystkie Materialy musza posiadac
odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w danym miejscu. Wskazania konkretnych rozwiazan
materialowych traktowac jako przykladowe, mozliwe zastosowanie materialéw dowolnego producenta o poréwnywalnych lub
lepszych wlasciwosciach technicznych. Wszelkie procedury wskazano Og6lnej Specyfikacji Technicznej, ilosci i podstawy
obmiarowania wedlug zastosowanej tablicy nakladéw rzeczowych w Przedmiarze Rob6t

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny byc zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble o ile sa wstawiane w
nieotynkowane wneki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynkéw.

Zaleca sie przystepowanie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu scian betonowych, tj. po uplywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu rob6t stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych zgodnie z ITB.

Zaleca sie chronic swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed naslonecznieniem dluzszym niz 2 godziny dzienne.
Nalezy je oslaniac matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposéb.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny byc w czasie wiazania i
twardnienia, tj. w ciagu jednego tygodnia, zwilzane woda.

W murze ceglanym spoiny powinny byc nie zapelnione zaprawa na glebokosc 10-15 mm od lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny
pelne, nalezy je wyskrobac na glebokosc jak wyzej lub zastosowac specjalne srodki zapewniajace nalezyta przyczepnosc tynku do podloza.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usunac plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z
substancji tlustych mozna usunac przez zmycie 10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha
powierzchnie muru nalezy zwilzyc woda.

Elementy metalowe (ksztaltowniki, blachy) powinny byc na calej powierzchni owiniete siatka stalowa lub druciano-ceramiczna przewiazana
drutem lub w inny sposéb zamocowana trwale do podloza.

Elementy i siatke nalezy uprzednio oczyscic z luszczacej sie rdzy i innych zanieczyszczen (zwlaszcza tlustych), a w przypadku tynkéw
cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym. Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych lub gipsowo-
wapiennych podloze metalowe powinno byc zabezpieczone przed korozja.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien byc drobnoziarnisty i przechodzic calkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Woda zarobowa powinna spelniac wymagania podane w normie panstwowej na wode do celéw budowlanych PN-88/B-32250

Tynki tréjwarstwowe skladajace sie z obrzutki, narzutu i gladzi stosowane sa na dobrze wykonczonych elewacjach i we wnetrzach, przy czym
na narzut i gladz tynkéw zewnetrznych nalezy stosowac zaprawe cementowo-wapienna. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywac
wedlug paséw lub listew kierunkowych.

Obrzutke na podlozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywowych lub z betonéw komérkowych nalezy wykonywac z zaprawy
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka pomiarowego.

Do wykonywania gladzi tynkéw tréjwarstwowych pospolitych (kat. 111) nalezy stosowac do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu

mgr inz. arch. Jaroslaw Jezierski
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0,25-0,5 mm. Gladz nalezy zacierac jednolicie gladka packa drewniana.

171. Gladz tynkéw doborowych powinna byc starannie wygladzona packa drewniana, metalowa lub styropianowa.
172. Dopuszczalne nachylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie plaszczyzn tynkéw zwyklych wewnetrznych jak w tabeli:

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyklych wewnetrznych

Kategoria |Odchylenie po wierzchni|Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie

tynku tynku od plaszczyzny il i przecinajacych sie
odchylenie  krawedzi od|Plonowego poziomego plaszczyzn od kata
linii prostej przewidzianego w

dokumentacji

0,1 la Nie podlegaja sprawdzeniu

11. nie wieksze niz 4mm na nie wieksze niz 3 mm nie wieksze niz 4 mm na 1 m.|nie wieksze niz 4
dlugosci laty kontrolnej 2m. (na 1 m. i og6lem nie wiecej niz 10 mm|mm na 1 m.

na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi
(sciany, belki itp.)

1l nie wieksze niz 3 nie wieksze niz2 mmnal |nie wieksze niz 3 mm na 1 m. [nie wieksze niz 3
mm iw liczbie nie m i og6lem nie wiecej niz 4 |i ogélem nie wiecej niz 6 mm mm na 1 m.
wiekszej niz 3 na mm w pomieszczeniach do |na calej powierzchni miedzy\
calej dlugosci laty 3,5 m. Wysokosci oraz nie |przegrodami pionowymi
kontrolnej 2 m. wiecejniz 6 mm w (sciany, belki itp.)

pomieszczeniach powyzej
3,5 m. wysokosci

v nie wieksze niz 2 nie wieksze niz 1,5 nie wieksze niz 2 mm nie wieksze niz 2

IVf mm iw liczbie nie mm na 1 m. i ogélem nalm. iogélem nie mmnalm.

v wiekszej niz 2 na calej nie wiecej niz 3 mm w wiecej niz 3 mm na calej
dlugosci laty kontrolnej 2 m |pomieszczeniach do 3,5 m |powierzchni miedzy

wysokosci oraz nie wiecej |przegrodami pionowymi
niz 4 mm w powyzej 3,5 (sciany, belki itp.)
m. wysokosci
173. Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny byc wieksze niz:
a) dla tynkéw kategorii 11 i I11 - 7 mm,
b) dla tynkéw kat. 1V i IVf- 5 mm,
174. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kat. 11-1V nie powinny byc wieksze niz:
a) na calej wysokosci kondygnacji -10 mm,
b) na calej wysokosci budynku - 30 mm.
175. Dopuszczalne sa miejscowe nieréwnosci tynkéw pospolitych o szerokosci i glebokosci I mm i dlugosci do 50 mm w liczhie 3 nieréwnosci na
10 m? tynku.

176. Tynki nie przewidziane do malowania powinny miec na calej powierzchni barwe o jednakowym natezeniu, bez smug i plam. Wymagania te

nie dotycza tynkéw surowych - rapowanych, wyréwnanych kielnia, sciaganych paca i pedzlowanych.
177. Dla wszystkich odmian tynkéw sa niedopuszczalne nastepujace wady
a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli, przenikajacych z podloza, plesni itp.,
b) trwale slady zaciek6w na powierzchni,
¢) odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnoscipylku do podloza.

178. Minimalna przyczepnosc tynku do podloza z cegly, pustakéw lub blokéw betonowych powinna wynosic:

a) dla tynkéw wapiennych - 0,01 MPa,

b) dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych - 0,025 MPa,
c) dla tynkédw gipsowych - 0,04 MPa,

e) dla tynkéw cementowych - 0,05 MPa.

V. S.S.T.V Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych i sufity podwieszane 45262650-2

179.

Materialy oraz grubosci warstw zastosowac zgodnie z Projektem Technicznym. Wszystkie Materialy musza posiadac
odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w danym miejscu. Wskazania konkretnych rozwiazan
materialowych traktowac jako przykladowe, mozliwe zastosowanie materialéw dowolnego producenta o poréwnywalnych lub
lepszych wlasciwosciach technicznych. Wszelkie procedury wskazano Og6lnej Specyfikacji Technicznej, ilosci i podstawy
obmiarowania wedlug zastosowanej tablicy nakladéw rzeczowych w Przedmiarze Rob6t

Na okladziny i obudowy stropéw skosnych poddasza, scianki dzialowe i elementéw konstrukcji nalezy stosowac plyty gipsowo-kartonowe
zgodnie z projektem o wskazanej wytrzymalosci ogniowej potwierdzonej Aprobata Techniczna producenta systemu
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180. Sufit podwieszony we wskazanych w P.T. pomieszczeniach w dowolnym systemie dostepnym na rynku. Wypelnienie plytami z prasowanej

18
18

welny mineralnej i plyt gipsowo kartonowych. W miejscach pomiedzy modulami plyt i scianami obudowy pomieszczen wykonac plaski strop
z plyt gipsowo kartonowych . Plaszczyzna sufity podwieszonego montowana na réznych wysokosciach. W/w wymagania nalezy uwzglednic
przy wycenie.

1. Strona licowa plyt nie powinna miec szwow, strona tylna moze byc ze szwem. Krawedzie plyt powinny byc proste lub splaszczone.

2. Wkrety samogwintujace do mocowania plyt okladzinowych do elementéw metalowych powinny spelniac wymagania obowiazujacej normy
przedmiotowej. Powinny miec srednice 2-3 mm idlugosc 12-18 mm. Wkrety powinny byc ocynkowane lub oksydowane.

183. Rozstaw wkretéw powinien byc nie wiekszy niz 30 cm, a odleglosc ich od krawedzi powinna wynosic 10-15 mm. Lby wkretéw moga

wagniatac sie w plyte okladzinowa, lecz nie powinny przerywac kartonu. Lby nalezy zagruntowac farba olejna i zaszpachlowac.

184. Wykonanie okladziny nalezy rozpoczynac od wyznaczania siatki stykéw plyt gipsowo-kartonowych za pomoca naciagnietego sznura, pionu i

18
18

18
18
18
19

19
19

19

19

19
19

19

19

19

katownika murarskiego na podstawie rysunkéw roboczych zweryfikowanych wg wymiaréw rzeczywistych.
5. Plyty gipsowo-kartonowe moga byc przecinane pila tarczowa lub recznie pila stolarska lub ostrym nozem.
6. Wykonczenie narozy i obrzezy powinno byc wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna. W miejscach szczeg6lnie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowac listwy ochronne.
7. Powierzchnie okladzin powinny byc wykonczone powloka malarska z farb emulsyjnych lub przez naklejenie tapet.
8. Temperatura pomieszczenia podczas wykonywania okladzin powinna wynosic co najmniej +5°C.
9. Odchylenie powierzchni okladziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny byc
wieksze niz | mm/m.
0. lzolacje termiczna skosnych fragmentéw poddasza wykonac welna mineralna o odpowiedniej gestoscii twardosci  potwierdzona Aprobata
Techniczna dopuszczajaca do stosowania w danym miejscu. Od strony wewnetrznej zastosowac folie paroszczelna atestowana
1. Drewno do wykonania rusztu impregnowane metoda cisnieniowa srodkiem ogniochronnym potwierdzone atestem lub deklaracja zgodnosci
2. Badanie gotowej okladziny polega na sprawdzeniu:
a) nalezytego przylegania do podloza lub podkladu,
b) zachowania dopuszczalnych odchylen okladziny od plaszczyzny, odchylen krawedzi od linii prostej

S.S.T. VI Okladziny scienne 45430000-0

Materialy okladzinowe oraz grubosci warstw zastosowac zgodnie z Projektem Technicznym. Wszystkie Materialy musza
posiadac odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w danym miejscu. Wskazania konkretnych rozwiazan
materialowych traktowac jako przykladowe, mozliwe zastosowanie materialéw dowolnego producenta o poréwnywalnych lub
lepszych wlasciwosciach technicznych. Wszelkie procedury wskazano Og6lnej Specyfikacji Technicznej, ilosci i podstawy
obmiarowania wedlug zastosowanej tablicy nakladéw rzeczowych w Przedmiarze Robdt

3. Okladziny wewnetrzne moga byc wykonywane z plytek ceramicznych szkliwionych, plytek kamionkowych zwyklych, mrozoodpomych i
kwasoodpomych, plytek klinkierowych i plytek fajansowych.

4. Za pomoca kleju mozna mocowac cienkie plytki, np. plytki szkliwione lub plytki kamionkowe na dokladnie wyréwnanym podkladzie, na
rownej i gladkiej powierzchni o dostatecznej wytrzymalosci. Powierzchnie te pod wzgledem ich réwnosci i gladkosci powinny co najmniej
spelniac wymagania dla tynku dwuwarstwowego Kkat. 111. Klej nalezy nakladac na podloze za pomoca zabkowanej metalowej szpachli warstwa
o grubosci ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okladziny na nalozonej kazdorazowo warstwie Kleju powinno nastapic w ciagu 15 minut.
Przykladajac plytke do podloza, nalezy j a przesunac o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaka ma zajac plytka w
ukladanej warstwie; przesuniecie to nie powinno powodowac zgarniecia kleju na podlozu. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy
natychmiast usunac szmatka zwilzona w czystej wodzie.

5. Temperatura powietrza wewnetrznego lub zewnetrznego w czasie ukladania plytek powinna wynosic co najmniej +5°C.

6. Odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byc wieksze niz 2 mm/m., odchylenie powierzchni okladziny

od plaszczyzny nie wieksze niz 2 mm nadlugosci laty dwumetrowej.

. Badanie materialow okladzinowych i klejow nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie certyfikatow. Bezposrednio nalezy sprawdzac

dobor kolorystyczny plytek, brak rys lub odpryskéw itp.

8. Okladziny lamperii w miejscach wskazanych w projekcie wykonac tynkiem kamyczkowym. Kolorystyka i rodzaj tynku do ustalenia na etapie
wykonawczym pomiedzy Inwestorem a Wykonawca. Zastosowac materialy atestowane z 0g6Inie dostepnej oferty rynkowej

9. Badanie gotowej okladziny powinno polegac na sprawdzeniu:

a) nalezytego przylegania do podkladu przez lekkie opukiwanie okladziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: gluchy dzwiek
wskazuje na nieprzyleganie okladziny do podkladu,

b) prawidlowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdluz dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i
pomiar odchylen z dokladnoscia do | mm (sprawdzenie za pomoca poziomnicy i pionu murarskiego),

¢) prawidlowosci uksztaltowania powierzchni okladziny przez przylozenie w prostopadlych do siebie kierunkach laty kontrolnej o
dlugosci 2 m. w dowolnych miejscach powierzchni okladziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomoca szczelinomierza z
dokladnoscia do | mm,

d) wizualnym szerokosci stykéw i prawidlowosci ich wypelnienia a w przypadkach budzacych watpliwosci przez pomiar z
dokladnoscia do 0,5 mm,

e) jednolitosci barwy plytek.

~

SS.T. VI Roboty malarskie 45442100-8
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Materialy malarskie zastosowac zgodnie z Projektem Technicznym. Wszystkie Materialy musza posiadac odpowiednie
certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w danym miejscu. Wskazania konkretnych rozwiazan materialowych
traktowac jako przykladowe, mozliwe zastosowanie materialéw dowolnego producenta o poréwnywalnych Ilub lepszych
wlasciwosciach technicznych. Wszelkie procedury wskazano Ogélnej Specyfikacji Technicznej, ilosci i podstawy obmiarowania
wedlug zastosowanej tablicy nakladéw rzeczowych w Przedmiarze Robdt

200. Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygladzic powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawic uszkodzenia,
wykonac szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza dokladnosc powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac. W
robotach olejnych gruntowanie nalezy wykonac przed szpachlowaniem. Podloza nienasiakliwe (np. szklo, zeliwo) nie wymagaja gruntowania.

201. Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny byc wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych.

Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywac po calkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych i
osadzeniu innych przedmiotéw w scianach.

. Wilgotnosc powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna byc nie wieksza niz:

a) dla farb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych - 3%,

b) dla farb emulsyjnych - 4%.

203. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufittw mozna wykonywac po zakonczeniu rob6t poprzedzajacych, a w szczegéInosci:

a) calkowitym ukonczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych itp. (bez zalozenia zewnetrznych przykryw kontaktow, wylacznikow lub opraw), z wyjatkiem przyklejenia okladzin (np.
tapet), zalozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury oswietleniowej (wylaczniki, lampy itp.),

b) wykonaniu podkladéw pod wykladziny podlogowe,

¢) ulozeniu podlég drewnianych (bialych),

d) dopasowaniu okuc i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrebéw pokostem (jednak przed oszkleniem) w
przypadku, gdy stolarka nie byla dostarczona w stanie wykonczonym, tj. oszklona i pomalowana w zakladach produkcyjnych (tzw.
konfekcjonowana).

204. Drugie malowanie mozna wykonywac po:

a) wykonaniu tzw. bialego montazu,

b) po ulozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed ocyklinowaniem posadzek deszczulkowych i
mozaikowych,

¢) po oszkleniu okien, naswietli, jesli nie byla to stolarka fabrycznie wykonczona (konfekcj onowana).

. Tynki przeznaczone do malowania powinny spelniac nastepujace wymagania techniczne:

a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny byc naprawione przed przystapieniem do malowania przez wypelnienie zaprawa
uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnia tynku,

b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna byc oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze
itp.) i chemicznych (wykwity z podloza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie ziam piasku, a w przypadku tynkow
uprzednio malowanych takze oczyszczona z luszczacej lub pylacej sie starej powloki malarskiej.

206. Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna byc przed malowaniem oczyszczona ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej Isniacej
powierzchni). Elementy metalowe powinny byc réwniez oczyszczone z pozostalosci zaprawy, kurzu i plam tluszczu, w takim samym stopniu
jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudelek instalacji elektrycznej powinny byc - niezaleznie od przewidywanego rodzaju
malowania scian - pokryte bezminiowa farba rdzochronna (np. na pyle cynkowym).

207. Roboty malarskie powinny byc wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +22°C. Wyjatek stanowi farba
rozpuszczalnikowa silokonowa (Silema B), ktéra mozna malowac przy temperaturze -5°C. Zalecasie, aby temperatura w chwili wykonywania
rob6t malarskich wynosila:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od 12 do 18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,

c¢) przy lakierowaniu i powlekaniu emalia +20°C (w pomieszczeniu przy zamknietych oknach), jak réwniez przy malowaniu wyrobami
chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

208. Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny byc wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadéw
atmosferycznych, podczas intensywnego naslonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest
malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

209. Przy malowaniu powloki powinny byc:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
przy myciu roztworem srodka myjacego oraz na reemulgacie,

b) dawac aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni,

¢) barwa powlok jednolita i rdwnomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta,

d) powierzchnie powlok bez uszkodzen, smug, przeswitdw, plam i sladéw pedzla. Nie dopuszcza sie spekan, luszczenia sie powlok,
odstawania od podloza oraz widocznych laczen lub poprawek. Dopuszcza sie chropowatosc powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury
pokrywanego podloza. Powloki nie powinny wykazywac rozcierajacych sie grudek pigmentéw i wypelniaczy.

210. Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny miec barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez sladéw pedzla, smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowatosc powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury
pokrywanego podloza lub podkladu; powloka powinna bez przeswitéw pokrywac podloze lub podklad, ktére nie powinny byc dostrzegalne
okiem uzbrojonym. Dopuszczasie nieznaczne miejscowe przeswity wylacznie przy powlokach jednowarstwowych.

211. Powloki powinny miec jednolity polysk, a powloki matowe powinny byc jednolicie matowe lub p6élmatowe. W przypadku powlok
Jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz réznice w odcieniu. Przy malowaniu dwu-lub trzykrotnym
pierwsza warstwa powloki powinna byc wykonana z farby do gruntowania ogélnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a nastepnie z farb
nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farba rdzochronna nalezy stosowac farby rézniace sie miedzy soba
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213.

214.

215.

216.

217.

218.
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odcieniem lub intensywnoscia barwy. Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe na: wycieranie,
zarysowanie, zmywanie woda z mydlem, przyczepnosc i wsiakliwosc.
Powloki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadac wszystkim wymaganiom podanym dla powlok z farb olejnych, z tym ze
powinny one miec polysk lakierowy i wytrzymywac dodatkowo prébe badania twardosci powloki.
Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzac po zakonczeniu ich wykonania w nastepujacych terminach:

a) powloki z farb emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

b) powloki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii - nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania techniczne nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz+5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wyzszej niz 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia
barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy,
braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych platkow powloki, widocznych okiem nieuzbrojonym sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym odbierana powierzchnie malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie zgodnosci barwy powloki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w swietle rozproszonym, barwy wyschnietej powloki malarskiej z
barwa wzorca, ktéry w przypadku nakladania powlok bez podkladu wyréwnawczego na tynki i betony powinien byc wykonany na takim
samym podlozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podloza.
Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, welniana lub bawelniana
szmatka kontrastowego koloru. Powloka jest odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystapia slady farby.
Sprawdzenie odpornosci na scieranie powlok lakierowych nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy panstwowej.

VIl SS.T. VI Podloza i posadzki 45432100-5
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232.

Materialy posadzkowe oraz grubosci warstw zastosowac zgodnie z Projektem Technicznym. Wszystkie Materialy musza
posiadac odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w danym miejscu. Wskazania konkretnych rozwiazan
materialowych traktowac jako przykladowe, mozliwe zastosowanie materialéw dowolnego producenta o poréwnywalnych lub
lepszych wlasciwosciach technicznych. Wszelkie procedury wskazano Ogdlnej Specyfikacji Technicznej, ilosci i podstawy
obmiarowania wedlug zastosowanej tablicy nakladéw rzeczowych w Przedmiarze Rob6t

Ukladanie i zageszczanie oraz pielegnacja podlozy z betonu i zapraw cementowych powinna odbywac sie zgodnie z wymaganiami
technicznymi i sztuka budowlana.
Podloze powinno byc wykonane z materialéw nie wplywajacych szkodliwie na pokrycie dachowe lub obrébki blacharskie, izolacje
przeciwwilgociowa lub termiczna i inne. W razie niemoznosci dotrzymania tego wymagania nalezy pokrycie dachowe, warstwy
wodoszczelne, przeciwwilgociowe, termoizolacyjne i obrébki blacharskie oddzielic od podloza warstwa innego materialu izolacyjnego.
Kontrole prawidlowosci wykonania podloza nalezy przeprowadzic szczegélowo przed przystapieniem do robét pokrywczych lub
izolacyjnych. Przeswit miedzy powierzchnia podloza a lata kontrolna o dlugosci 2 m Nie powinien byc wiekszy niz 5 mm i nie
powinien wynikac z uskokéw miedzy poszczeg6Inymi elementami podloza.
Podklad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materialow przyklejanych do podkladu
lepikiem asfaltowym powinien byc zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.
Przy gruntowaniu podklad powinien byc suchy a jego wilgotnosc nie powinna  przekraczac 5%.
Powloki gruntujace powinny byc naniesione w dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byc naniesiona dopiero po calkowitym
wyschnieciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu powinna byc nie nizsza niz 5°C. W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy
nie ma naporu wody) dopuszcza sie gruntowanie podloza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz O °C,
jezeli temperatura w ciagu doby nie byla nizsza niz O °C.
Material izolacyjny nalezy ukladac na podlozu, ktérego wilgotnosc nie moze przekraczac 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub
paroszczelnej.
Plyt styropianowych nie wolno ukladac na izolacjach z materialéw wydzielajacych substancje organiczne, rozpuszczajace polistyren. W
szczegblnosci plyty styropianowe nie moga byc ukladane na powlokach izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych, pap i lepikéw
asfaltowych stosowanych na zimno a takze nie powinny byc przykrywane papa. Plyty styropianowe moga byc natomiast ukladane na
powlokach z lepikéw asfaltowych stosowanych na goraco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.
Podklad cementowy powinien byc wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okreslic wymagana wytrzymalosc i grubosc podkladu oraz
rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Podklad cementowy powinien byc wykonany jako samodzielna plyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej,
przeciwwilgociowej lub jako podklad zwiazany z podlozem.
Grubosc podkladu cementowego powinna byc uzalezniona od rodzaju konstrukcji podlogi oraz stopnia scisliwosci warstwy izolacji cieplnej
lub przeciwdzwiekowej. Grubosc podkladu cementowego nie powinna byc mniejsza niz:

a) podkladu zwiazanego z podlozem - 25 mm,

b) podkladu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,

¢) podkladu plywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materialu o duzej scisliwosci (np. welny mineralnej)40 mm,

d) j.w. lecz z materialu 0 malej scisliwosci (np. plyty pilsniowej porowatej, styropianu sztywnego) - 35 mm.
Podklad betonowy zbrojony powinien byc wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretdw ulozonych krzyzowo w srodku grubosci
podkladu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia powinien byc okreslony w projekcie.
Jezeli material izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej jest nasiakliwy i nieodpomy na zawilgocenia powinien byc osloniety warstwa
ochronna przed wykonaniem podkladu.
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233. Podloze, na ktérym wykonuje sie podklad zwiazany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub dociazajacej), powinno byc wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

234. Podklad cementowy powinien byc oddzielony od pionowych stalych elementdw budynku paskiem papy albo paskiem izolacyjnym.

235. W podkladzie cementowym powinny byc wykonane szczeliny dylatacyjne:

a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
b) oddzielajace fragmenty powierzchni o rézniacych sie wymiarach.

236. Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki sciekowej, podklad powinien byc wykonany ze spadkiem.

237. Posadzki z mas akrylowych wykonac zgodnie z atestem i instrukcja producenta wybranego systemu. Niedopuszczalne jest stosowanie
materialéw réznych producentéw do wykonania powloki akrylowej

238. Do wykonywania posadzki mozna przystapic po zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych stanu surowego i robét wykonczeniowych z
wyjatkiem rob6t tapeciarskich oraz po zakonczeniu wszystkich robét instalacyjnych, lacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych
instalacji.

239. Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktérych wykonuije sie posadzki nie powinna byc nizsza niz 15°C i powinna byc zapewniona co
najmniej na klika dni przed wykonywaniem rob6t, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

240. Podklad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyréwnac odpowiednia masa wygladzajaca; grubosc warstwy wygladzajacej powinna
wynosic 1-2 mm.

241. Przed przystapieniem do ukladania paneli drewnianych podklad powinien byc dokladnie oczyszczony i odkurzony.

242. Wszystkie materialy, a szczeg6Inie panele drewniane, podklad wygluszajacy, folie i kleje, nalezy dostarczyc do pomieszczen, w ktérych beda
stosowane, co najmniej na 24 godz. przed ukladaniem.

243. Wykladzina podkladu wygluszajacego powinna byc na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do
wymiaréw pomieszczenia i luzno ulozona na podkladzie tak, aby arkusze tworzyly zaklady szerokosci 2-3 cm.

244. W pomieszczeniu posadzka powinna byc wykonana z paneli drewnianych tego samego rodzaju, barwy i wzoru.

245. Spoiny miedzy arkuszami wykladziny powinny przebiegac prostopadle do sciany z oknami; dociecia nie powinny wystepowac w miejscach
szczeg6Inie intensywnego ruchu .

246. Powierzchnia posadzki powinna byc réwna i pozioma. Dopuszczalne nieréwnosci badane przez przylozenie dwumetrowej laty
kontrolnej w dowolnym Kierunku nie powinny byc wieksze niz5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny
poziomej nie powinno byc wieksze niz2 mm/m. i5 mm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

247. Laczenie posadzek akrylowyc z posadzkami z innych materialdw nalezy wykonac za pomoca wkladek lub listew progowych z PVC,
nierdzewnych ksztaltownikéw metalowych lub progéw drewnianych.

248. Posadzki nalezy przy scianach wykonczyc listwami podlogowymi. Listwy powinny byc mocowane na calej dlugosci do podloza i dokladnie
dopasowane w narozach wkleslych i wypuklych.

249. Okladziny podlogowe, taraséw, balkonéw i schodéw moga byc wykonywane z plytek ceramicznych szkliwionych, plytek kamionkowych
mrozoodpomych i greséw. W ciagach komunikacyjnych, naschodach i tarasach zastosowac atestowane materialy antyposlizgowe

250. Za pomoca kleju mocowac plytki na dokladnie wyréwnanym podkladzie, na réwnej i gladkiej powierzchni o dostatecznej wytrzymalosci.
Powierzchnie te pod wzgledem ich réwnosci i gladkosci powinny co najmniej spelniac wymagania dla posadzek cementowych. Klej nalezy
nakladac na podloze za pomoca zabkowanej metalowej szpachli warstwa o grubosci ok. 5 mm, wykonanie fragmentu okladziny na nalozonej
kazdorazowo warstwie kleju powinno nastapic w ciagu 15 minut. Przykladajac plytke do podloza, nalezy j a przesunac o 10-15 mm po
powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaka ma zajac plytka w ukladanej warstwie; przesuniecie to nie powinno powodowac zgarniecia
kleju na podlozu. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usunac szmatka zwilzona w czystej wodzie.

251. Temperatura powietrza wewnetrznego lub zewnetrznego w czasie ukladania plytek powinna wynosic co najmniej +5°C.

252. Odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byc wieksze niz 2 mm/m., odchylenie powierzchni okladziny
od plaszczyzny nie wieksze niz 2 mm nadlugosci laty dwumetrowej.

253. Badanie materialow okladzinowych i klejow nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie certyfikatow. Bezposrednio nalezy sprawdzac
dobor kolorystyczny plytek, brak rys lub odpryskéw itp.

254. Badanie gotowe] okladziny powinno polegac na sprawdzeniu:

a) nalezytego przylegania do podkladu przez lekkie opukiwanie okladziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: gluchy dzwiek
wskazuje na nieprzyleganie okladziny do podkladu,

b) prawidlowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdluz dowolnie wybranych spoin i pomiar odchylen z
dokladnoscia do | mm

¢) prawidlowosci uksztaltowania powierzchni okladziny przez przylozenie w prostopadlych do siebie kKierunkach laty kontrolnej o
dlugosci 2 m. w dowolnych miejscach powierzchni okladziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomoca szczelinomierza z
dokladnoscia do | mm,

d) wizualnym szerokosci stykéw i prawidlowosci ich wypelnienia a w przypadkach budzacych watpliwosci przez pomiar z
dokladnoscia do 0,5 mm,

e) jednolitosci barwy plytek.

IX.ssT.I1x USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

255. Ukladanie i zageszczanie oraz pielegnacja podlozy z betonu i zapraw cementowych powinna odbywac sie zgodnie z wymaganiami
technicznymi i sztuka budowlana.
256. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych
z wykonaniem:
kraweznikéw betonowych 20x30 na lawie betonowej z oporem;
kraweznikéw betonowych 15x30 na lawie betonowej z oporem;
kraweznik6w betonowych zanizonych 20x22 na lawie betonowej z oporem;
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1. Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy stosowac krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm,15X30 cm, 20x22cm gatunku 1-go, ktdre

powinny byc wykonane z betonu klasy B-30.

2. Krawezniki powinny odpowiadac wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04 oraz posiadac atest producenta dla kazdej

dostarczonej na budowe partii kraweznikdw. Beton uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien spelniac nastepujace
warunki:

nasiakliwosc 4%,
scieralnosc na tarczy Boehmego — 3 mm,
mrozoodpomosc, zgodnie z PN-88/B-06250 — stopien mrozoodpornosci F-150.
3. Powierzchnie kraweznikdw powinny byc gladkie, bez rowkow, pekniec i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostalosci po pecherzykach

powietrza i po wodzie., ktdrych glebokosc nie moze przekraczac 5 mm. Zacieranie elementéw po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne.
Krawedzie stykdw montazowych powinny byc bez szczerb. Dopuszczalne odchylki wymiaréw kraweznikéw: na dlugosci + 8 mm, na
szerokosci i wysokosci £ 3 mm.

4. Krawezniki nalezy skladac w pozycji wbudowania. Skladowanie kraweznikéw powinno byc takie, aby zabezpieczyc je przed uszkodzeniem

mechanicznym i przed wplywem szkodliwych czynnikdw zewnetrznych nabeton.

5. Beton na lawe z oporem pod kraweznik powinien byc klasy B-10. Beton powinien byc zaprojektowany zgodnie z PN-88/B-06250.
6. Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiadac wymaganiom PN-88/B-06250 i PN-86/B-06712.
7. Cementdo betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spelniac wymagania normy PN-88/B-30000. Cement stosowany do betonu oraz

do zapraw cementowych powinien byc cementem marki nie mniejszej niz ,,35”. Cement na podsypke na podsypke cementowo-piaskowa
powinien byc marki nie mniejszej niz ,,25”. Przechowywanie cementu powinno spelniac wymagania BN-88/6731-08.

8. Piasek napodsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadac wymaganiom normy

PN-86/B-06712. Piasek do zaprawy powinien spelniac wymagania normy PN-79/B-06711.

9. Woda powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-88/B-32250.

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

Masa zalewowa do wypelniania szczelin powinna odpowiadac wymaganiom
BN-74/6771-04 lub posiadac aprobate techniczna wydana przez IBD i M.
Roboty wykonuje sie recznie z zastosowaniem nastepujacego sprzetu: betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cementowych,
wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych, kleszcze brukarskie.
Krawezniki betonowe moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu. Krawezniki nalezy ukladac na srodkach transportowych w
pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny byc zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa nie
powinna wystawac poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
Przed przystapieniem do ustawienia kraweznikéw nalezy wytyczyc linie kraweznika ustawionego w pozycji pionowej zgodnie z zakresem
okreslonym w Dokumentacji Projektowej.
Wykop pod lawe nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacja Projektowa i norma
PN-68/B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu konstrukcji nawierzchni szalunku dla lawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod lawe powinien
wynosic co najmniej 0,97 wedlug metody Proctora. Nadmiar gruntu nalezy wywiesc na odleglosc do 5 km.
Beton rozscielany w szalowaniu powinien byc wyréwnywany warstwami. Betonowanie lawy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251, stosujac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczna masa zalewowa
Na wykonanej lawie betonowej nalezy ustawiac kraweznik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm. Szerokosc
spoin nie powinna przekraczac 1 cm.
Szczeliny miedzy kraweznikami nalezy wypelniac zaprawa cementowa wg PN-90/B-14501.
Spoiny po ich wykonaniu nalezy pielegnowac woda. Szczeliny kraweznikdw przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscic i zmyc woda. Co 50
m ustawionego kraweznika nalezy zalewac szczeliny masa zalewowa nad szczelinami dylatacyjnymi w lawach.
Sprawdzenie wykonanych pod lawe wykopéw polega na ocenie: wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancja = 2% w
stosunku do wymaganego, szerokosc dna wykopu, z tolerancja + 2cm.
Sprawdzeniu jakosci wykonania lawy podlega: zgodnosc profilu podluznego gémej powierzchni lawy z dokumentacja — dopuszczalna
tolerancja = 1 cm na kazde 100 m lawy, wysokosc (grubosc) lawy z tolerancja + 10% wysokosci projektowanej ( w 2 punktach na 100m),
szerokosc gornej powierzchni lawy z tolerancja + 20% szerokosci projektowanej (w 2 punktach na 100 m) réwnosc gérnej powierzchni
lawy (' w 2 punktach na 100 m) — tolerancja przeswitu 1 cm przy przylozeniu laty 3-metrowej, odchylenie linii lawy od projektowanego
kierunku — z tolerancja = 2 cm na 100 m wykonanej lawy.
Sprawdzeniu jakosci kraweznika podlega: odchylenie linii kraweznikéw w planie — max. Odchylenie moze wynosic 1 cm (na kazde 100 m
lawy), odchylenie niwelety - max. + 1 cm (na kazde 100 m), réwnosc gérnej powierzchni kraweznikéw — tolerancja przeswitu pod lawa 1
cm przy przylozeniu laty 3-metrowej (w 2 punktach na 100 m), dokladnosc wypelnienia spoin — wymagane wypelnienie calkowite (na
kazde 10 m).
Cena 1 m wykonanego kraweznika betonowego obejmuje:

prace pomiarowe i 0znakowanie rob6t,

wykonanie wykopu pod lawe z oporem lub bez i wyw6z nadmiaru gruntu,

ustawienie szalunku,

dostarczenie materialow,

wykonanie lawy, pielegnacja betonu i rozbiérka szalunku,

ustawienie kraweznikdw na podsypce cementowo-piaskowej na lawie,

zaspoinowanie kraweznikéw zaprawa i pielegnacja woda spoin,

wypelnienie szczelin masa zalewowa,

zasypanie zewnetrznej sciany gruntem i ubicie,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw,
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przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych i uporzadkowanie terenu.

X.sST.X NAWIERZCHNIE ZKOSTKI BETONOWEJ

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

3L
32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem nawierzchni miejsc
postojowych , zjazdéw indywidualnych i publicznych z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm oraz chodnikéw z kostki grubosci
6 cm na podsypce cementowo — piaskowej.

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa, powinna odpowiadac wymaganiom norm BN-80/6775-03/01, BN-80/6775-03/02, PN-
84/B-04111 i normy niemieckiej DIN 18501 w zakresie wygladu zewnetrznego, odpornosci na dzialanie mrozu, nasiakliwosci,
scieralnosci i wytrzymalosci na sciskanie. Powinna byc gatunku I. Powinna ona spelniac nastepujace wymagania:

- wytrzymalosc min. 60 MPa po 28 dniach,

- nasiakliwosc ponizej 5%,

- scieralnosc na tarczy Bohmego 4 mm.

Ustalenia Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gérne sa niedopuszczalne, kostki musza byc bez
uszkodzen. Grubosc kostki 8 cm do nawierzchni jezdnych i 6 cm do nawierzchni chodnikéw i opasek wokdl budynkéw i wzdluz
kraweznikow

Przed zaakceptowaniem ksztaltu, koloru, sposobu ukladania i wytwémi przez Inspektora Nadzoru , Wykonawca ulozy po 1 m?
wstepnie zaakceptowanych ksztaltéw i koloréw kostek wylacznie na podsypce piaskowej. Niedopuszczalne sa rézne odcienie
wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii materialu.

Piasek na podsypke i do wypelnienia spoin powinien odpowiadac wymaganiom normy
PN-86/B-06712.

Cement stosowany do podsypki powinien spelniac wymagania normy PN-88/B-30000. Cement stosowany do wypelnienia spoin
powinien byc cementem marki nie mniejszej niz ,,35”. Przechowywanie cementu powinno spelniac wymagania BN-88/6731-08

Woda powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-88/B-32250.

Roboty wykonuje sie recznie z zastosowaniem nastepujacego sprzetu:
wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,
urzadzenia do ciecia kostki.

Kostke betonowa mozna transportowac tylko na paletach. Wysokosc skladowania kostki nie moze przekraczac 1 m.

Koryto wykonane w podlozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno byc wyprofilowane zgodnie ze spadkami podluznymi i
poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D.04.01.01.

W przygotowanym Kkorycie nalezy rozscielic podsypke cementowo — piaskowa 1 : 4 o grubosci 3 cm. Podsypka powinna byc
zwilzona woda, wyprofilowana i zageszczona tak, aby urzadzenie zageszczajace pozostawialo ledwo widoczny slad. Na podsypke
(warstwe wyréwnawcza) pod plyty betonowe szesciokatne nalezy stosowac piasek gruby wg PN-B-06712 [1]. Grubosc podsypki i
warunki jej stosowania powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Kostke uklada sie na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosily 2 3 mm. Kostke
nalezy ukladac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki szczeliny nalezy wypelnic piaskiem (lub innym materialem zaaprobowanym przez Inspektora Nadzoru) a
nastepnie zamiesc powierzchnie ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z oslona z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzic od krawedzi powierzchni ubijanej w Kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca

. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelnic szczeliny materialem do wypelnienia i zamiesc nawierzchnie. Szerokosc spoin nie
powinna przekraczac 2 mm, a na zewnetrznych partiach luku — 4 mm. Kostki lub plyty pekniete powinny byc wymienione na cale.

W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdzenia dokonuje sie wizualnie przez pomiar lub badania.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca wykona badania wszystkich materialéw zgodnie z niniejsza SST i przedstawi stosowne
atesty lub aprobaty techniczne.

Nalezy sprawdzic:

- cechy geometryczne nawierzchni:

- nieréwnosci podluzne nie powinny przekraczac 1 cm,

- spadki poprzeczne powinny byc zgodne z Dokumentac ja Projektowa z tolerancja

+ 0,5%, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety,

- szerokosc nawierzchni — tolerancja wynosi £ 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych,

- podsypke — grubosc podsypki sprawdza sie w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja + 1,5 cm,
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prawidlowosc ulozenia kostki:

- pomiar szerokosci oraz powiazania spoin,

- sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,

- kontrola prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych,

- prawidlowosc ubicia kostki — osiadanie kostek nie powinno byc dostrzegane po swobodnym jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o
masie 25 kg z wysokosci 15 cm na poszczeg6lne kostki,

- prawidlowosc wypelnienia spoin — poprzez wykruszenie zaprawy na dlugosci okolo 10 cm i zmierzeniu glebokosci wypelnienia
zaprawa oraz sprawdzeniu przyczepnosci zaprawy do kostki w trzech losowo wybranych miejscach,

- sprawdzenie konstrukc ji nawierzchni — w losowo obranym miejscu i po rozebraniu nawierzchnina powierzchni okolo 0,1 m?
sprawdzenie jakosci podsypki na podstawie analizy sitowej.

39. Cena 1 m? wykonanej nawierzchni obejmuje:
roboty pomiarowe i oznakowanie robo6t,
dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zageszczeniem oraz wywozem nadmiaru gruntu,
rozscielenie i zageszczenie podsypki cementowo - piaskowej,
ulozenie i ubicie kostki,
wypelnienie spoin,
pielegnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,
przeprowadzenie wymaganych badan i pomiardw,
przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,

Xl.ssT.XI  Zielen

40. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z:
zakladaniem i pielegnacja trawnikéw na terenie plaskim i na skarpach,
humusowaniem, obsianiem skarp nasypéw i wykopow
sadzeniem drzew i krzewdw na terenie plaskim i na skarpach,

41. Okreslenia podstawowe.
Material roslinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czesci organicznych
Humusowanie - zesp6l czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu,
rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.
Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za pomoca walca o
odpowiednio uksztaltowanej powierzchni.
Bryla korzeniowa - uformowana przez szkdlkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna - forma drzew i niektérych krzew6w sztucznie wytworzona w szkélce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z
wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowana korona.
Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkélce przez niskie przyciecie przewodnika
celem uzyskania wielopedowosci.

42. Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna byc zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych
2 m wysokosci, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byc zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

43. Do nawozenia gleby moga byc stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych
(np. torfu, fekalidéw, kory drzewnej, chwastéw, plewéw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i
w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyréh
uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych. Kompost
fekalowo-torfowy powinien odpowiadac wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-
G-98011 [1]. Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni sciekdw pocelulozowych, przez okres okolo 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze byc stosowany jako
nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

44. Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna
miec oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostala wyprodukowana, zdolnosc kielkowania.
Wybor gatunkéw traw do obsiania skarp nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajace wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

45. Nawozy mineralne powinny byc w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawartosc azotu, fosforu, potasu - N.P.).
Nawozy nalezy zabezpieczyc przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

46. Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
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glebogryzarek, plugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

walu kolczatki oraz walu gladkiego do zakladania trawnikdéw,

kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),
a ponadto do pielegnacji zadrzewien:

47. Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z trawnikami sa nastepujace:
teren pod trawniki musi byc oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna teren powinien byc obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikéw o
ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajna (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2do 3 cm nad terenem,
teren powinien byc wyréwnany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna byc rozscielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana,
przed siewem nasion trawy ziemie nalezy walowac walem gladkim, a potem walem - kolczatka lub zagrabic,
siew powinien byc dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do polowy wrzesnia,
na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje inaczej,
na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje inaczej,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub walem kolczatka,
po wysiewie nasion ziemia powinna byc walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac walu
gladkiego,
mieszanka nasion trawnikowych moze byc gotowa lub wykonana wg skladu podanego w SST.

48. Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikoéw jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno byc przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokosc okolo 10 cm,
nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokosc trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczala wysokosci 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno byc wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjac pierwsza polowe pazdziernika),
koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestosc koszenia i wysokosc ciecia, nalezy uzalezniac od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dzialaniu nalezy stosowac z
duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zalozenia trawnika.

49. Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okolo 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac
tak, aby trawom zapewnic skladniki wymagane w poszczeg6Inych porach roku:
wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
od polowy lata nalezy ograniczyc azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

50. Humusowanie powinno byc wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna
siegac poza gérna krawedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubosc pokrycia ziemia urodzajna powinna
wynosic od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w zaleznosci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy. W celu
lepszego powiazania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywac rowki poziome lub pod katem
30° do 45° o glebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Ulozona warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabic
(pobronowac) i lekko zagescic przez ubicie reczne lub mechaniczne.

51. Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m®),
pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwalke,
wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,
prawidlowego uwalowania terenu,
zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
gestosci zasiewu nasion,
prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
okres6w podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
dosiewania plaszczyzn trawnikdw o zbyt malej gestosci wykielkowanych zdziebel trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),
obecnosci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.
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52. Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot i ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci
swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejsciu roslin, laczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie
powinna byc wieksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie

powinien przekraczac 0,2 m% Na zarosnietej powierzchni nie moga wystepowac wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

53. Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
zakladanie trawnikow,
pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1m? umocnienia skarp i rowéw przez humusowanie i obsianie obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie i wbudowanie materialéw,
uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

mgr inz. arch. Jaroslaw Jezierski

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Rob6t — inkubator Sobolewo 28



	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28

