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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogolny przedmiotu zamdéwienia

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz
pozwolenia na budow¢ i wybudowanie drogi gminnej nr 166503B w msc. Magdalenowo
gmina Suwalki na odcinku ok. 300 mb. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie drogi
(w przypadku koniecznoséci) oraz oddanie do uzytkowania na w/w odcinku. Przedmiotowy
odcinek zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa podlaskiego, gmina Suwatki.

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz
rozbudowa drogi gminnej nr 166503B.

Na potrzeby zaméwienia dotaczono wstgpna koncepcje PZT.

Droga pelni funkcje drogi lokalnej klasy ,,D” dojazdowa.

Zakresem objeto roboty drogowe, budowe infrastruktury podziemnej w tym, kanatu
technologicznego oraz zabezpieczenie , usuniecie ewentualnych kolizji z istniejagcymi sieciami ,
na warunkach gestorow sieci.

W ramach przebudowy skrzyzowania z droga powiatowa nr 1172B rozwigza¢ uktad
geometryczny wlotu i1 potaczy¢ projektowany ciag pieszy wraz z wyniesionym przej$ciem dla
pieszych do istniejacego rozwigzania w DP (pobocza). Wiaczenie drogi gminnej wykonaé na
warunkach uzyskanych od zarzadcy tej drogi.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace wykonania
dokumentacji projektowej, a takze budowy drogi w systemie ,,zaprojektuj-wybuduj”.

W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wybudowa¢ droge o nastepujacych parametrach:
Droga kl. ,,D” dojazdowa

Przekrdj jednojezdniowy, pot uliczny i uliczny

Jezdnia szer. 5,0m o nawierzchni utwardzonej (bitumiczna dwuwarstwowa)

ciagg pieszo o nawierzchni utwardzonej o szer.2,0m (liczone bez szer. kraweznika i obrzeza)

2 przejscia dla pieszych wyniesione i jedno w obrgbie skrzyzowania z drogg powiatowa nr
1172B, oswietlenie uliczne, z dodatkowym doswietleniem przej$¢ dla pieszych, oznakowanie
poziome, oznakowanie pionowe na tarczy fluorescencyjnej, (zgodnie z wytycznymi WR-D-41-3
i WR-D-41-4).

Przebudowa/budowa przepustow pod droga

Zapewnienie odwodnienia drogi

Korzysci bezposrednie wynikajace z funkcjonowania drogi:

- dobry bezpieczny dojazd dla mieszkancow

- skrocenie czasu podrozy;

- zapewnienie komfortu jazdy;

- zmniejszenie ryzyka wypadkow;

- ograniczenie emisji spalin i hatasu w stosunku do obecnie eksploatowanych drog;

- przyS$pieszenie rozwoju przylegtych terenow.

Realizacja inwestycji generowac bedzie migdzy innymi powstawanie odpadow statych i
cieklych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochodow
obstugujacych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych powodow realizacja inwestycji moze
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zaklocié tryb zycia mieszkancoéw oraz bedzie czasowo wplywac na klimat akustyczny i
powietrze. Ucigzliwo$ci zwigzane z faza realizacji bedg miaty charakter krotkoterminowy,
ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw
bedzie miata wlasciwa organizacja robot oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Zatozone prace polegaja na rozbudowa drogi gminnej nr 166503B od DP 1172B w
miejscowosci Magdalenowo o dlugosci ok.300m. Droga powinna mie¢ nawierzchnie bitumiczng
dwuwarstwowg dla obcigzenia KR1. Podstawowa szeroko$¢ nawierzchni jezdni 5,0m. Na calej
dhugos$ci odcinka nalezy zaprojektowac ciag pieszy szer. 2,0m z kostki betonowe;j ( bez szer.
krawgznika i obrzeza)) pobocza min. szer. 0,75cm z kruszywa C50/30. Projekt powinien
uwzglednia¢ zjazdy do obstugi terendw przylegtych oraz przebudowe skrzyzowania .

Na dtugosci calego odcinka nalezy zaprojektowac kanat technologiczny zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Administracji 1 Cyfryzacji w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne ew. uzyskaé zgode na odstepstwo.

Odwodnienie catej nawierzchni budowanej drogi odbywac si¢ bedzie powierzchniowo do rowow
drogowych, §ciekow betonowych. Pod droga oraz zjazdami nalezy zaprojektowac przepusty w
celu zapewnienia sprawnego przeptywu wod opadowych.

RYS. NR 1 PLAN ORIENTACYJNY

kier. Suwalki
Dirogn wojewodeka 551
Mapa sviuncyjno - pogladows kier. 'SEJ’“F
Budowa 2paejsc dia pieszych wraz 1 prepbudavey infrastroktury drogowej w obszarze ich
oddralvwinis w . Magdalenowo, go. Sowalkd

dro g g i LeeSaE

._'___,.-'"

‘prodekdowans proejicis dn piesch w2
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Rys. nr 1. Potozenie planowanej inwestycji — schemat orientacyjny
(Zrédto podktadu mapowego: http://qeoserwis.qdos.qov.pl/mapy/)

LEGENDA: Lokalizacja Inwestycji
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Zamowienie obejmuje:

cze$S¢ projektowa:

Sporzadzenie projektu budowlanego w zakresie: Rozbudowy drogi gminnej nr 166503B w
miejscowosci Magdalenowo od DP 1172B

>

>

Y Y VvV

A\

Sporzadzenie mapy do celow projektowych w skali 1:1000

Sporzadzenie materialdow projektowych do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen

wymaganych przepisami szczegotowymi

Przygotowanie zatacznikow i uzyskanie opinii (art.11b. ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1363 t.j.z poz.zm.)

uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych i1 uzgodnien w tym pozytywnej opinii

UG Suwalki,

sporzadzenie operatu wodnoprawnego 1 uzyskanie decyzji wodnoprawnej ( o ile bedzie

wymagany)

Sporzadzenie projektu podzialéw pod potrzeby poszerzenia pasa drogowego (ok.9-10
dziatek)

Wykonanie badan geotechnicznych podtoza

Sporzadzenie projektu budowlanego

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Uzyskanie pozwolenia na budowe

sporzadzenie projektow technicznych branzy drogowej, branzy elektrycznej z kanalem
technologiczny oraz branzowych innych w przypadku konieczno$ci usunigcia kolizji z

infrastruktura obca

sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla wymienionych
wyzej branz, SSTWiOR wymaga uzyskania pozytywnej opinii w UG Suwatki
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>

>

sporzadzenie przedmiaréw robot z podziatem na branze ,

sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robot z
kompletem wymaganych uzgodnien.

czes¢ wykonawcezg w zakresie robot budowlanych:

>

Budowe jezdni — (facznik) drogi gminnej nr 102009B od drogi wojewddzkiej nr 653
(wraz z przebudowg wlotu DW w niezbednym zakresie wynikajacym z wyniesionego
przejécia dla pieszych i budowy ciggu pieszo-rowerowego) do skrzyzowania z droga
gminng nr 102009B (wraz z przebudowa skrzyzowania na wyniesione) i od skrzyzowania
do zabudowy na dz. nr 222. Na koncu ciggu pieszo-rowerowego przewidzie¢ zadaszony
parking dla rowerow, tawki , kosz na odpady , nasadzenia ( drzewa lipy, klony o obw. 8-
l4cm wys. min.3m), krzewy

Budowe i przebudowg przepustow i rowoéw drogowych
Budowe kanatu technologicznego (zgodnie rozporzadzeniem)

Budowe o$wietlenia ulicznego, z dodatkowym doswietleniem przejs¢ dla pieszych 2
przejscia dla pieszych wyniesione

1 wyniesione skrzyzowanie z dr. gminng (lacznik) w tym przejscie dla pieszych z
dodatkowym doswietleniem tego przejscia.

oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe na tarczy fluorescencyjnej, (zgodnie z
wytycznymi WR-D-41-3 i WR-D-41-4).

Wykonanie projektu stalej organizacji ruchu i oznakowanie drogi

Przebudowy/zabezpieczenia istniejacej infrastruktury technicznej kolidujacej z
zamierzeniem inwestycyjnym

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych

Teren opracowania jest pagoérkowaty, rozproszona zabudowa, zadrzewiony i cze$ciowo
uzbrojony. Czg¢$¢ zadrzewienia koliduje z projektowang inwestycja 1 wymaga wycinki.

Nalezy zaprojektowac jezdni¢ szer. 5,0m dla obcigzenia ruchem KR1 o nawierzchni bitumiczne;j
dwuwarstwowej , jednostronny ciag pieszo-rowerowy szer. 3,0m (2,50m lokalnie), pobocza
szer. 0,75m z kruszywa C50/30
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1.1.1. Zakres branzy drogowej
Wymaga si¢ opracowania projektu drogi gminnej klasy technicznej ,,D”” dojazdowa, dla

obcigzenia ruchem KR1, w uktadzie przestrzennym jako jedno jezdniowa. Projektowana droga
gminna powinna uwzglednia¢ poszerzenie pasa drogowego w niezbednym zakresie
wynikajacym z elementdéw drogi i jej wyposazenia. Budowa ciggu pieszego. Zakresem nalezy
objac¢ budowg 1 przebudowe przepustow i rowdéw drogowych oraz zjazdow do przylegtych
dziatek, budowe kanatu technologicznego (zgodnie rozporzadzeniem lub uzyskanie zgody na
odstepstwo). Budowa o$wietlenia ulicznego wraz z zastosowaniem elementdw poprawy
bezpieczenstwa ruchu tj. do§wietlenia przejscia dla pieszych. (zgodnie z wytycznymi WR-D-
41-3 1 WR-D-41-4).

Przekr6j normalny drogi gminnej na catym zakresie przyjeto si¢ jako drogowy w
uktadzie przestrzennym jako jedno jezdniowy dwukierunkowy.
e Kategoria ruchu KR1
e predkos¢ projektowa - Vp= 30 km/h

przekrdj normalny: dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna

oszeroko$¢ pasa ruchu -2,50 m
oszerokos$¢ jezdni podstawowa -5,00m
o pobocza z kruszywa o szeroko$¢ -0,75 m
o chodniki -2,00 m

Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto na podstawie zalacznika Nr 4 i 5 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430),
badania podtoza gruntowego, klas¢ ulic 1 kategori¢ ruchu.

Kategoria ruchu ustalona zastata jako KR1.

glebokosci przemarzania dla gm. Suwatki= 1,40 m

- dostosowanie podtoza do G1 (E2>80MPa) ,
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KR1-KR2
WYKOP/NASYP WYKOP/NASYP
G1 G2, G3, G4
a) b)
game warstwy
konstrukejl nawierzchni
E: z B0 MPa (G1)
garme warstwy ) 4
konstruke)l nawlarzchnl
Ez 2 80 MPa (G1) E.z 25 MPa (G4) dolne warstwy
¥ E: 2 35 MPa (G3) konstrukejl nawierzchni
o grunt rodzimy wowykopie E. 2 50 MPa (G2) Vub ulepszone podioze
G1 lub grunt nasypowy v
grunt rodzimy w wykopie

G2, 63, G4 lub grunt nasypowy

Rys. 9.1. Schemat uktadu warstw konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu
KR1-KR2 w wykopie i w nasypie oraz wymagane wartosci widrnych
modutdéw odksztatcenia na powierzchni warstw; a) w przypadku grupy
nosnosci poditoza G1, b) w przypadku grupy nosnosci podtoza G2, G3 1 G4

W przypadku kategorii ruchu KR1 lub KR2 warstwa ulepszonego podtoza oraz dolne warstwy
konstrukcji nawierzchni, zaprojektowane tacznie, powinny zapewnia¢ uzyskanie nosnosci E2> 80
MPa.

konstrukcja nawierzchni drogi dla KR-1

nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa

dostosowanie podtoza do G1

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego 0/31,5mm kat.C50/30

stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm.

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego o grubosci 6 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm

1.1.2. Odwodnienie drogi
Nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie powierzchniowe przez uksztattowanie podhluzne 1

poprzeczne drogi do rowow drogowych 1 na skarpy z zastosowaniem drobnych elementéw

odwodnienia:

- przebudowe istniejacych przepustow z rur betonowych pod droga na przepusty z rury PE lub
PEHD o sztywnosci obwodowej min. SN8 oraz zastosowanie prefabrykowanych $cianek
czolowych sko$nych i umocnien brukowcem lub ptyta azurowa skarp i dna rowu na wlocie i
wylocie.
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- budowe przepustow pod zjazdami w celu zapewnienia sprawnego nieograniczonego sptywu
wod opadowych i roztopowych z rur PE lub PEHD o sztywnosci obwodowej min. SN8 min. fi
40cm oraz zastosowanie $cianek czotowych prostych.

- zastosowanie dodatkowych elementéw odwodnienia typu korytko betonowe, $cieki betonowe

(opcjonalnie)

1.1.3. Zakres budowy kanahlu technologicznego, ( w przypadku nie uzyskania odstepstwa)
Z uwagi na zakres przebudowy uktadu komunikacyjnego branzy drogowej, zachodzi

konieczno$¢ opracowania projektu budowy kanatu technologicznego

Szacunkowa ilo$¢ kanatu teletechnicznej do wykonania: ok.300m

Kanalizacjg teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z przepisami okreslonymi w —Dz.U.2016

poz.124, Dz.U.2015 poz.680.

kanat technologiczny wykona¢ z jednej rur DVKI110, jednej rur HDPE 40/3,7 oraz jednej
prefabrykowanej wiazki mikrorur w wersji KTu. Kanal montowa¢ na glebokosci zapewniajacej
minimalne przykrycie 0,7m. Skrzyzowania z innymi urzadzeniami terenu wykona¢ wg normy zaktadowe;j
ZN-96/TP S.A.-004/T. Do budowy zastosowac¢ studnie SK-1 i SKR-1. Przejscia poprzeczne pod drogami
wykonane zostana metoda wykopu otwartego. Kable energetyczne krzyzujace si¢ z projektowanym

kanatem technologicznym zostang zabezpieczone rurg dwudzielna.

Na calym przebiegu w polowie glebokosci wykopu umiesci¢ tasme ostrzegawcza o szerokosci 200 mm i
grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co
najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,Uwaga Kanal Technologiczny” Tasme¢ ostrzegawczo-
lokalizacyjng umieszczong bezposredni nad ciggiem kanatu technologicznego o szerokosci 200 i grubosci
co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi
otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”.
Dodatkowo nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie ewentualnie przebudowe kabla

telekomunikacyjnego kolidujacego z projektowang drogg .

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Droga gminna drogi gminnej nr 166503B w miejscowosci Magdalenowo od DP 1172B

10
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o dlugosci ok.300m. klasyfikowana jest, jako droga klasy ,,D” dojazdowa.

Inwestor -Gmina Suwatki nie posiada mapy do celéw projektowych

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do
uzyskania we wlasnym zakresie:

_mapy do celéow projektowych w skali 1:1000 lub 1:500 w zaleznos$ci od potrzeb,
_dokumentacji z badan podtoza gruntowego,

_ niezbednych uzgodnien i warunkéw gestorow sieci,

_uzyskania decyzji wodnoprawnej lub dokonanie zgloszenia do Wod Polskich ( o ile bedzie
wymagana)

_projektow podziatow dzialek przewidzianych do pozyskania pod pas drogowy (ok. 9-10
dziatek)

_ uzyskania zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowe;.

- sporzadzenie dokumentacji technicznej oraz SSTWiOR, przedmiardéw i kosztorysow
Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do
wykonania zamoéwienia zgodnie z decyzja na realizacje inwestycji drogowej, zatwierdzonym
Projektem budowlanym, Decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych oraz przekazania go do
uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (tj.
Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 t,j., ze zm.), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,

obowigzujacymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamdwienia.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Droga gminna wraz z przebudowa wlotu skrzyzowania z droga powiatowag DP 1172B

przewidziana do realizacji poprawi warunki ruchu kotowego i1 pieszego. Przedsiewziecie
umozliwi dobre polaczenie dla mieszkancow oraz bezpieczny ruch pieszych. Wszystkie
elementy przekroju poprzecznego musza spetnia¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu,
nosnosci 1 statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z
przeznaczeniem drogi publicznej, niezbednych warunkéw korzystania z drogi publicznej przez
osoby niepetnosprawne, a w szczegdlnosci na wozkach inwalidzkich wydzieli¢ ruch pieszy poza
jezdnie. Nalezy zastosowaé przejscie dla pieszych zgodnie z wytycznymi WR-D-41-3 1 WR-D-
41-4, wraz z oswietleniem ulicznym

- zastosowaé rozwigzania poprawiajace bezpieczenstwo uzytkownikow drog: wyniesione

11
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przejscia dla pieszych, czytelne, jednoznaczne i widoczne oznakowanie; przejscia dla pieszych
doswietlone, linie przejScia  na czerwonym tle oraz znaki pionowe na podkladzie
fluorescencyjnym, zastosowanie ptotkdw zabezpieczajacych na ciggu pieszym w miejscach
wysokich nasypéw oraz od strony jeziora,eliminacja z otoczenia drogi przeszkod lub ich;

zabezpieczenie minimalizujgce skutki ewentualnych zderzen z pojazdami

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.4.1. Branza drogowa
Jezdnia

Klasa drogi ,,D” dojazdowa, Konstrukcja drogi dla kategorii ruchu KR1.

Zaktada si¢ szeroko$¢ jezdni podstawowej 5,0m o nawierzchni utwardzonej (bitumiczna), ciag
pieszy szer. podstawowa 2,0m oraz pobocza szer. 0,75m z kruszywa C50/30 . Oswietlenie,

odwodnienie.

Szacunkowe Zestawienie powierzchni opracowania.
Nawierzchnia jezdni bitumicznej (6+4cm) na podbudowie gr. 20cm z kruszywa C50/30
- 0k. 1 600,00 m?,
Nawierzchnia ciggu pieszego kostka betonowa gr/ 8cm na podsypce c¢/p gr. 5,0cm
(ograniczona od strony jezdni kraweznikiem, od strony skarpy/rowu obrzezem) na podbudowie

gr. 15cm z kruszywa C50/30 - ok. 1160,00 m2,

kraweznik 15x30cm, 15x22¢cm na tawie betonowej z oporem C12/15 - ok. 480,00 m

obrzeze betonowe 8x30cm na fawie betonowej z oporem C12/15 - ok. 580,00 m
Nawierzchnia poboczy z kruszywa - ok. 90,00 m2,
Humusowanie skarp. - ok. 400,00 m2
Przebudowa 1 budowa przepustow fi 40-60 cm pod droga i1 zjazdami - 0ok. 30,00 m
Budowa o$wietlenia ulicznego - 0k 9 pkt. osw.
Doswietlenie przejs¢ dla pieszych - ok. 6 pkt. o$w.
Budowa KT - ok. 300m

12
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Roboty ziemne

W zakresie robot drogowych obejmuja usunigcie humusu pod poszerzenia, wykopy 1 nasypy pod
poszerzenie korpusu drogowego. Roboty ziemne nalezy wykonywaé mechanicznie za wyjatkiem

robo6t prowadzonych w poblizu podziemnego uzbrojenia.

Orientacyjna ilo$¢ robot ziemnych wynosi:

e Roboty ziemne pod konstrukcje jezdni (zdjecie humusu, wykopy wraz z wywozem 1

utylizacjg) — ok. 600m3,

e Formowanie i zaggszczanie nasypow z gruntu z wykopu ok. 400 m3 oraz z dokopu

(pospotka ok. 600m3 ) wraz z zakupem i dowiezieniem na miejsce wbudowania

e Humusowanie skarp — ok. 400m2.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy przywrdcenie terenu wokot
inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z norma PN-S-

02205:98.

Inzynieria ruchu

Elementy bezpieczenstwa ruchu oznakowanie pionowe, bariery, plotki zabezpieczajace,
oznakowanie poziome wg. Zatwierdzonego projektu stalej organizacji ruchu sporzadzonego

przez projektanta wykonawcy robot.

Zielen

Zatozono usuniecie kolidujacego zadrzewienia i zakrzewienia, humusowanie gr. 10-15c¢m z
obsianiem trawg w pasach o zmiennych szeroko$ciach oraz nasadzenia zieleni przy parkingu dla

rowerow.

1.4.2. Ogolna charakterystyka obiektu w zakresie rozwigzan budowlano konstrukcyjnych
Szczegotowe obliczenia ilosci odprowadzanych wod, Srednice przepustow, rodzaj wykopow i

gruntu do zasypania powinny zosta¢ okreslone przez projektanta w fazie projektu budowlanego

13
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oraz ujete w Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej wykonania 1 odbioru robot.
Doszczegotowienie rozwigzan projektowych powinno by¢ wykonane w uzgodnieniu z
Zamawiajagcym. Dopuszcza si¢ korekte rozwigzan technologicznych stanowigcych przedmiot
niniejszego opracowania pod warunkiem utrzymania réwnowaznosci technicznej i
funkcjonalnej, oraz pod warunkiem zastosowania materiatow o wyzszym standardzie
technicznym.

Roboty budowlane musza by¢ wykonane w sposéb powodujacy mozliwie najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego 1 pieszego.

Wszystkie stosowane materialy wchodzace w sktad odwodnienia musza posiada¢ odpowiednie
atesty 1 odpowiada¢ Polskim Normom.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z wykonanym projektem budowlanym zaakceptowanym przez
Zamawiajacego oraz projektem technicznym 1 zatwierdzona Szczegdétowa Specyfikacja
Techniczng wykonania i odbioru robot.

Wykop otwarty pod przepusty nalezy wykona¢ wg PN-B-10736 i PN-EN 1610, oraz zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

Metody wykonania robot - wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uzalezniona jest zewng¢trznymi wymiarami rury powigkszonymi o 0,4 m z
obydwu stron - zapas na deskowanie §cian i1 uszczelnienie stykéw. Deskowanie §cian nalezy
prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora. Elementy z demontazu elementow
istniejgcych przepustéw nalezy zutylizowac.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej. O$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Wykop otwarty dla rur przepustow nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, w ktorym powinny by¢
ustalone:

—  szerokos$¢ odpowiednia dla srednic przepustow,

—  ksztalt wykopu — wykop waskoprzestrzenny oszalowany

—  zabezpieczenie od obcigzen ruchem kolowym,

—  system oszalowania,

— rodzaj podtoza,

14
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—  sposob zageszczenia obsypki i1 zasypki przewodu,
—  poziom wody gruntowej,
—  wystgpowanie i zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania technologii odwodnienia powstatych
wykopow do istniejacych podczas budowy sieci warunkéw gruntowo - wodnych i przyjetej
technologii montazu.

Odbior robot przy budowie przepustéw nalezy prowadzi¢ w oparciu o normy miarodajne dla
zastosowanych, podane wytyczne producenta rur oraz warunki dotyczace robdt ziemnych
(podsypki, obsypki i1 zasypki rur). W ramach badan i odbioru nalezy uwzgledni¢ nastgpujace
zagadnienia:

podsypka (warstwa wyréwnawcza): zgodno$ci wymiardow, rodzaj materialu 1 wskaznika
zageszczenia,

obsypka w strefie rur

zgodno$¢ wymiarow rodzaju materialu oraz wskaznika zaggszczenia,

zasypka wykopu: materiat, wskaznik zageszczenia pod drogami,
Czesciowe 1 koncowy odbidr techniczny przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami.
Odbiory czgsciowe 1 koncowy, powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy 1 Uzytkownika, 1 powinny by¢
potwierdzone odpowiednimi protokotami.
Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie warunki techniczne podane w
przepisach zostang dotrzymane. W przeciwnym razie nalezy poprawi¢ usterki i ponownie

przeprowadzi¢ odbior.

1.5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
Realizacja poszczegdlnych zakreséw robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajacym

odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor wykonawcow odbedzie sie

zgodnie z Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych.

Realizacja zadania odbywaé si¢ bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy

wymaga:

e opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia,
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przeprowadzenie projektow podzialdw i uzyskanie pozwolenia na realizacje inwestycji

drogowej

e opracowania dokumentacji technicznej dla kazdej branzy

e opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,

e opracowania projektu stalej i czasowej organizacji ruchu na czas robot,

e wykonania budowy drogi wraz z towarzyszaca infrastruktura,

e obsluga geodezyjnej inwestycji,

e sporzadzenie operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow, w tym

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i ztozeniem w o$rodku dokumentacji.

Na etapie projektowania Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji koncepcje
rozwigzan projektowych i1 projektow podziatu (projektowana granica pasa drogowego drogi
gminnej, projektowane czasowe zajecia terenu), harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.
Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 60 miesiecy gwarancji na wykonane

prace budowlane.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu
Zamawiajacy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien

Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatah w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania, sporzadzenie projektow
podziatéw, uzyskania decyzji zezwalajacej na realizacj¢ inwestycji. Dokumentacje przed
ztoZzeniem o wydanie decyzji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym (UG Suwalki).

Wykonawca dotaczy do projektu o$wiadczenie, ze =zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

1.5.1.1. Projekt budowlany
Projekt budowlany powinien by¢ zgodny z art. 34 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r.

poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
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szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r, poz.
1129 — tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami), powinien obejmowac¢ wszystkie przewidziane
do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zatrudniony
przez Wykonawce Zespot Projektowy musi posiada¢ kwalifikacje 1 do§wiadczenie odpowiednie
do zakresu prac. Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu projekt w wersji
elektronicznej na ptycie CD w formacie dwg, dxf, word,pdf.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach.

1.5.1.2. Projekt techniczny
Projekty wykonawcze nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji

inwestycji wystgpuje branza drogowa, kanat technologiczny ewentualnie telekomunikacyjne,
energetyczne (usuniecie kolizji). Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac umowe¢ bedzie
przestrzegal przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.) i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich,
a utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

Projekty techniczne nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu projekty wykonawcze oddzielnie dla

kazdej branzy w wersji elektronicznej na pltycie CD w formacie pdf.

1.5.1.3. Przedmiar robdt
Przedmiary robot nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej z branz. Powinny zawiera¢ dane

wyszczegolnione w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. Nr 202, poz.2072).
Nalezy przyjac¢ odlegto$¢ wywozu ziemi z wykopow.

Przedmiary rob6t nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekazaé Zamawiajacemu przedmiary robot oddzielnie dla

kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf'i ath.
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1.5.1.4. Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Powinny zawiera¢ dane wyszczegolnione w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2

wrzesnia 2004 w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072).

Specyfikacj¢ nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu specyfikacje oddzielnie dla kazdej
branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.5. Wymagania dotyczace informacji BIOZ
Informacj¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10lipca 2003).

Informacj¢ BIOZ nalezy opracowaé w 5 egzemplarzach.

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$é z

dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zaleceniami
inspektora nadzoru oraz zasadami wiedzy technicznej i1 sztuka budowlang.

Droga musi spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne 1 ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z
zachowaniem wlasciwego dla danej grupy robdt rezimu technologicznego. Roboty powinny by¢
oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrgbie urzadzen
podziemnych prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem wlascicieli tych urzadzen z
uwzglednieniem wymogoéw stawianych przez tych witascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
2003r. Nr47, poz.401.). Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot
budowlanych i ustala obowigzkowe odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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1.5.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy
Przewidzie¢ wycinke drzew i zakrzewienia kolidujacego z inwestycja oraz usunigcie wszystkich

pni i karpiny pozostatych po usunigtych drzewach i krzewach rosnacych na terenie planowanego
przedsigwziecia.

Wycinke Wykonawca uwzgledni w kosztach realizacji inwestycji. W ramach inwestycji placu
budowy nalezy usuna¢ warstwe humusu o $redniej grubosci okoto 30-40cm. Inwestor nie
dokonuje wskazan, co do miejsca wywozu humusu. Czg$¢ humusu nalezy przechowa¢ w
pryzmach 1 uzy¢ do wykonania zieleni na skarpach oraz do rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wiasny
koszt.

Miejsce skladowania materialdw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniaé
wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47,
poz.401.).

1.5.2.2. Wymagania dotyczace architektury
Ze wzgledu na rodzaj zamdwienia wymagania dotyczace architektury ograniczaja si¢ do

nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego 1 przej$¢ dla pieszych oraz parkingu zadaszonego dla
rowerdw, fawek i kosza. Elementy wyposazenia do uzgodnienia z Zamawiajagcym

1.5.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni
Technologia robot musi by¢ zgodna z okre§long w dokumentacji projektowej. Warstwy

konstrukcyjne wszystkich elementow przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne
powinny odpowiada¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczegdtowe opisy wymagan
konstrukcji nawierzchni znajdujag si¢ w pkt 1.1.1.

1.5.2.4. Wymagania dotyczace odwodnienia
przepusty

Elementy przepustow pod droga i zjazdami powinne by¢ zgodne z warunkami technicznymi .

1.5.2.5. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowac oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z

humusowaniem gr.10cm i1 obsianiem trawg oraz przywrocenie terenu przylegltego do stanu

sprzed rozpoczgcia robot.
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1.6. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
1.6.1. Wstep
Przedmiotem ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogo6lne dotyczace

wykonania i odbioru rob6t drogowych zwigzanych z budowa drogi gminnej.

1.6.2. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmuja wymagania ogo6lne, wspdlne dla robot objetych

og6lnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKiA dla poszczegdlnych

asortymentow robot drogowych.

1.6.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robodt, bezpieczenstwo wszelkich

czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

Uwagi i zalecenia ogolne

e Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokonaé szczegdtowych, geodezyjnych pomiarow
rzednych istniejacego uzbrojenia terenu po wykonaniu punkowych przekopow. Wszelkie
odstepstwa od warunkow wynikajacych z opracowanej dokumentacji nalezy zgtaszaé
autorowi projektu.

e (alo$¢ robot wykonaé¢ nalezy zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” Prawem Budowlanym, ,,Warunkami Technicznymi, Jakim
Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie" oraz, Polskimi Normami wprowadzonymi
do obowigzkowego stosowania.

e Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna 1 powykonawcza z domiarami 1 aktualizacja
dokumentacji budowlane;j.

e Podczas wykonywania prac przestrzega¢ przepiséw BHP.

e Wszystkie zastosowane elementy sieci eksploatowaé zgodnie z warunkami gwarancji
podanymi przez poszczegolnych producentdow.

e Na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznymi zatozy¢ przepusty
dwudzielne na kablach lub przebudowaé zgodnie z wydanymi warunkami przez gestorow

siecl
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e Wszystkie zastosowane materiaty musza mie¢ certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowigzujagcym prawem.

e W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu urzadzenia traktowac
jako czynne 1 powiadomi¢ niezwtocznie dysponentow sieci, z ktdrymi nastgpita kolizja;

e Wykonawca zobowigzany jest przy prowadzeniu robot uwzgledni¢ uwagi 1 uzasadnienia
zawarte w uzgodnieniach 1 zawiadomi¢ zainteresowane instytucje o terminie rozpoczgcia
robot.

o Wszystkie rzedne podane w projekcie beda odnosity si¢ do sieci reperéw niwelacji

ogolnopanstwowe;j.

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

dwa egzemplarze dokumentacji PFU.

1.6.3.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa ( projekt budowlany, projekt

techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robot, projekt docelowej organizacji ruchu,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot), a wymagania okreslone w cho¢by jednym z
nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i dokonaé
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
oraz obowigzujacymi przepisami. Dane okre§lone w dokumentacji projektowej 1 w ST beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialow i1 elementow budowli muszag wykazywacé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta

materialdéw oraz przepisy obowigzujace i zwigzane, w tym réwniez te, ktore ulegly zmianie lub
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aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia niewyszczegOlnionych w dokumentacji, a obowigzujacych,
Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien. W przypadku,
gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
bezpieczenstwa pracownikow 1 osob postronnych. W miejscach przylegajacych do drog
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob
uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot. Wjazdy i wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i1 maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu

budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wigczony w cen¢ kontraktowa.

1.6.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i1 innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

jego sposobu dziatania.
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1.6.3.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,

takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Dodatkowo
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w

sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbal, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla
ochrony zycia i1 zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca
odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

do robd6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bgdzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w

zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.
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1.6.4. Materialy
Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych maja spetniaé

wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 1

posiadajg wymagane parametry.

1.6.4.1. Zrédla uzyskania materialéw
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak rowniez odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zroédta w sposéb ciaggly spelniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie

okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

1.6.4.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te,
dla ktérych zostalty zakupione, to koszt tych materialtow zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane

1 niezaakceptowane materialy. Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego

nieprzyjeciem, usuni¢ciem i1 niezaptaceniem.

1.6.4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte

do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢

1 wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialtow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawceg.
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1.6.5. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 w harmonogramie robdt. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety
do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie = dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub

wymieniac¢ sprzgt niesprawny.

1.6.6. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktoére nie

wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wiasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

1.6.7. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za

jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia

materialdow 1 elementow robot begda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
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umowy, dokumentacji projektowej 1 w ST, a takze w normach i1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow 1 robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego

tytutu poniesie Wykonawca.

1.6.8. Kontrola jakos$ci robot
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole¢ wykonywanych robot budowlanych. Wykonawca

ponosi odpowiedzialno$¢ za peing kontrole robodt i1 jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materialdw i robdt w zakresie 1
z czestotliwo$cig zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektowa i
wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czgstotliwosci badan okreslone sg w ST,
normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegdlnosci:

[rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania 1
odbioru robdt przed ich skierowaniem do wykonawcow robot budowlanych w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

[stosowane materialy 1 gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

Cwyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
[sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodno$ci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materiatdw ponosi

Wykonawca.

1.6.8.1. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
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prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.6.8.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania 1 pomiary be¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.9. Dokumenty budowy
Dokumentacj¢ robdt stanowig ponizsze elementy:

_decyzja zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej,

_ projekt budowlany stanowigcy zatacznik do decyzji o pozwolenie na budowe,

_ projekty techniczne branzy drogowej, i ew. innych branz w przypadku przebudowy kolizji

_ plan BIOZ,

_dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,

charakterystycznych punktéw w terenie 1 ustawienie reperow roboczych powinno by¢ wykonane

przez uprawnionego geodetg.

_badania geotechniczne z opracowang dokumentacja w tym zakresie,

_ protokoly przekazania terenu budowy,

_ protokotly z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

_ wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych

budowy,

_ dokumenty potwierdzajace jakos$¢ 1 pochodzenie materiatow,

_ protokotly prob i1 badan, dokumenty potwierdzajace jakos$¢ i pochodzenie materiatow,
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_ mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym OsSrodku Dokumentacji Geodezyjnej 1
Kartograficznej 1 potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym,

_ dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji ( wg
zapisu pozwolenia na budowe),

_ protokoty odbioréw roboét i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczeg6lnosci:

_ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

_ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

_terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,

_ przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

_uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

_ daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

_ zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

_ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

_ stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
_zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,
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_dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
_dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
_ dane dotyczace jakos$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,
_ wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne
istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, rowniez nastepujace dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

1.6.10. Odbior robot
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

__odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
_odbidr czesciowy
_odbidr koncowy

_odbidr ostateczny po okresie gwarancji
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Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaly:
_uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robdt drogowych, kanalizacyjnych i
elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST, jako$¢ wykonania i doktadnos¢

robot,

1.6.10.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci 1 jakoSci

wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza

Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr begdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.10.2. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czeséci robot. Po zakonczeniu

etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu
gotowosci do odbioru czgsciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastgpujace dokumenty:

_ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,

_ protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

_ dokumentacj¢ powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

_dziennik budowy,

_ protokoty badan i sprawdzen,
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_rozliczanie z materiatbw powierzonych przez inwestora, rozliczenia cz¢sciowe (etapu) budowy
z podaniem wykonanych elementow, ich ilo$ci 1 wartosci brutto oraz netto(bez podatku VAT).
Inwestor wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynnosci odbioru czg¢sciowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikoéw odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czgsciowego powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych liczac
od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu
okreslonym przez Inwestora i dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.
Odbior czgsciowy robot polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci rob6t. Odbioru

czgsciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

1.6.10.3. Odbioér koncowy robaét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci 1 warto$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koficowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robot nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa ponizej w
punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koncowego robdt”. Odbioru koncowego robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan i1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy

termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nast¢pujace dokumenty:

31



PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwalki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-09 , tele. +48 504025586.e-mail: rstprojekt@gmail.com

_ dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

_ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

_ protokotly odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbioréw czesciowych,
__recepty 1 ustalenia technologiczne,

_dzienniki budowy,

_ wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

_ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

_ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

_o$wiadczenie kierownika Budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i Polskimi

Normami,

_ rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie materiaty
byty),

_rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci 1 warto$ci ogdtem
netto,

_ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy
umiesci¢ oryginaly dokumentow. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejna
numeracjg 1 wpigte w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi
oddzielny zalacznik o sktadzie:

_ wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez
pozwolenie na budowe),

_ wypelnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatagcznikow w zalezno$ci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczgcia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru. Zakonczenie odbioru powinno

nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.
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Protok6t odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego 1 dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja. Jezeli w toku czynnosci odbioru
czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

e jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia , moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

e jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

e jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze

odstapi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.6.10.4. Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 1.11.3 ,,0dbior koncowy robot”.

1.6.10.5. Podstawa platnoSci
Podstawa ptatnosci jest cena wynikajaca z obmiaru wykonanych robot potwierdzona w ksiazce

obmiaru robot oraz potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru. Ceny jednostkowe zawieraja
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajagcym wprost z dokumentacji
przetargowej (w tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam nie ujgte a niezbedne
do wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robot bez ktorych realizacja
przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to mi¢dzy innymi koszty:

_organizacji ruchu na czas robot,

_ zabezpieczenia miejsca robot szczegolnie glgbokich wykopow,
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_ opflaty dzierzawy terenu, zaje¢cia pasa drogowego,

__ przygotowania terenu i zaplecza,

_tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

__usunigcia pozostalosci materiatléw i oznakowania,

_doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie wynikajagce z obmiaru rzeczywiscie wykonanych robot zawiera rdéwniez
wszelkie podatki w tym podatek od towarow i ustug VAT. Realizacja platnosci odbywaé sie
bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego i

stanowigcego zatacznik umowy.

1.7. CZESC INFORMACYJNA

1.7.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomos$cia na

cele budowlane
Zamawiajacy sporzadzi stosowne o$§wiadczenie w zakresie nieruchomosci ktorymi dysponuje 1

przekaze je Wykonawcy.

1.8. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamodwienia
1.8.1. Przepisy prawne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn.
zm.),

e Rozporzadzenie Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdlowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072),

e Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609) ,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego Dz. U. z 2021 r., poz. 1169,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w

sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
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usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pézn., zm. Dz.U.2019.1643),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021
r. poz. 1376, 1595.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Tekst
jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz.
1333),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 110
z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220,
poz. 2181),

ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.
1129 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1219 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;j
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oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22018 r., poz. 963 z pdzn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz.U. z2020r. poz. 293 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.
03.164.1588),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z p6zn. zm.),

Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2005 r., poz. 1483 z pdzn.
zm.),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z pdzn. zm.),

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1608 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r., Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1839),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca

36



PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwalki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-09 , tele. +48 504025586.e-mail: rstprojekt@gmail.com

2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi §ciekow, atakze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1311 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i1 Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 831),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 11251 1126).

1.8.2. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 1:Beton
Asfaltowy.

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe 1 lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

PN-EN 206-1:2003 Beton —Cze¢$¢1: Wymagania , wlasciwosci , produkcja i zgodno$e.
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan.

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN-1436:2007 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace

poziomych oznakowani.
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PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drog.

BN-64/8931 Drogi samochodowe.

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztatcania nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celow drogowych i rodzaje badan.
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nos$no$ci gruntu jako
podtoza nawierzchni podatnych.

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ nawierzchni podatnych
ugieciomierzem belkowym.

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy
do przesylania wody i $ciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia
uktadania przewoddéw pod ziemig i nad ziemig.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne.
PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociaggéw. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i1 skrzyZzowania z uzbrojeniem
podziemnym.

PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001,Rury z tworzyw

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig.

PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-7:2002 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanalowe. Klasa A 15.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.PN-B-10736; 1999 Roboty

ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
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techniczne wykonania.
e PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyZzowania z uzbrojeniem

podziemnym
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